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KONTRAKT WOJEWÓDZKI

zawarty dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie

pomiędzy

Radą Ministrów, reprezentowaną przez Jerzego Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

i

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Józefa Jerzego Falińskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

zwany dalej kontraktem

Art. 1

Strony zgodnie stwierdzają, że dla osiągnięcia celów związanych z rozwojem i restrukturyzacją Województwa Zachodniopomorskiego ponosić będą nakłady finansowe na realizację wspólnie ustalonych działań i zadań, w wysokości określonej w kontrakcie, oraz stosować będą ustalone w kontrakcie zasady wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli tych działań i zadań.

Art. 2

Wszelkie działania i zadania podejmowane na podstawie kontraktu uwzględniać będą specyfikę Województwa Zachodniopomorskiego i jego obecną sytuację społeczno-ekonomiczną, tak, aby stwarzać podstawy dla zmian prowadzących do wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.

Art. 3

1. Strony postanawiają, że realizacja kontraktu będzie przebiegała z poszanowaniem zasad subsydiarności, partnerstwa, ochrony środowiska, zapewnienia równości szans na rynku pracy, efektywności i koncentracji wydatkowanych środków publicznych.

2. Dla urzeczywistnienia zasady subsydiarności Strony deklarują ograniczanie się do działań należących do ich kompetencji i współpracę przy realizacji kontraktu z partnerami samorządowymi, rządowymi, społecznymi i gospodarczymi.

3. Dla urzeczywistnienia zasady partnerstwa Strony deklarują jawność wszelkich informacji związanych z kontraktem oraz pełną współpracę w zakresie realizacji postanowień kontraktu z mieszkańcami województwa, samorządami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

Art. 4

1. Niniejszy kontrakt Strony zawierają na okres od dnia jego zatwierdzenia do dnia 
31 grudnia 2003 roku, z zastrzeżeniem, że:

1) wydatkowanie środków objętych kontraktem i pochodzących z programów pomocowych PHARE Wspólnoty Europejskiej oraz towarzyszącego im współfinansowania może być prowadzone po roku 2003, do końca okresu realizacji tych programów, zgodnie z właściwymi umowami międzynarodowymi,

2) wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot, których wielkość i sposób wydatkowania po roku 2003 określone zostały w kontrakcie,

3) wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot wydatków niezrealizowanych w roku 2002 lub 2003, pod warunkiem uwzględnienia tych kwot w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 15.

2. Zapis ust.1 nie narusza postanowień art.13.

Art. 5

1. Na realizację kontraktu Strony przeznaczają łącznie 557 055 tys. zł (bez środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych i wojewody).

2. Źródłami finansowania kontraktu są:

1) środki krajowe pochodzące z budżetu państwa, 2) środki pochodzące z budżetu Wspólnoty Europejskiej,

3) środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

4) środki pochodzące od innych podmiotów.

3. Kwota wymieniona w ust.1 może ulec zmianie na skutek:

1) nowelizacji ustaw budżetowych na rok 2002 i na rok 2003,

2) zmiany wielkości środków pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art.16 ust.1,

3) ustalenia alokacji na poszczególne województwa środków, o których mowa w art.9,

4) zmiany przewidywanej wielkości współfinansowania kontraktu ze strony jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z postanowieniami art.11 ust.4.
4. Wielkości środków na rok 2003 mają – do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej na 2003 rok – charakter wyłącznie orientacyjny.

Art. 6

1. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu, z zastrzeżeniem art.5 ust.3, łącznie 168 016 tys. zł ze środków krajowych pochodzących z budżetu państwa, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002  (Dz.U. Nr 73 poz.666), w tym:

1) na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego:

a) w roku 2001 – 25 350 tys. zł,

b) w roku 2002 – 16 250 tys. zł,

c) w roku 2003 – 16 250 tys. zł,

2) na zadania objęte kontraktem w ramach środków określonych w kolumnie oznaczonej numerem 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:

a) w roku 2001 – 9 000 tys. zł,

b) w roku 2002 – 5 500 tys. zł,

c) w roku 2003 – 5 500 tys. zł,

3) na zadania objęte kontraktem w ramach środków określonych w kolumnie oznaczonej numerem 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:

a) w roku 2001 – 1 520 tys. zł,

b) w roku 2002 – 0 zł,

c) w roku 2003 – 0 zł,

4) na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków będących w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego określonych w kolumnie oznaczonej numerem 4 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:

a) w roku 2001 – 5 056 tys. zł,

b) w roku 2002 – 0 zł,

c) w roku 2003 – 0 zł,

5) na współfinansowanie programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE:

a) w roku 2001 – 4 290 tys. zł,

b) w roku 2002 – 12 500 tys. zł,

c) w roku 2003 – 8 700 tys. zł,

6) na współfinansowanie programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej:

a) w roku 2001 – 9 900 tys. zł,

b) w roku 2002 – 24 100 tys. zł,

c) w roku 2003 – 24 100 tys. zł.

2. Kwoty wymienione w ust.1 pkt.5 i 6 należy traktować orientacyjnie, ich ostateczna wysokość będzie znana po podpisaniu memorandów finansowych.

Art. 7

1. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu w roku 2001 łącznie 
66 650,6 tys. zł i 2 021 tys. euro ze środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych i środków pozostających w dyspozycji wojewody, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r., zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002 (Dz.U. Nr 39, poz.460 z późniejszymi zmianami), w tym:

1) 1 052 tys. euro ze środków ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, 

2) 9 302,5 tys. zł ze środków ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

3) 8 672 tys. zł i 969 tys. euro ze środków ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej, 

4) 15 762 tys. zł ze środków ministra właściwego do spraw zdrowia, 

5) 925 tys. zł ze środków będących w dyspozycji wojewody zachodniopomorskiego na wydatki inwestycyjne na opiekę społeczną, 

6) 20 399,1 tys. zł ze środków będących w dyspozycji wojewody zachodniopomorskiego na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, 

7) 590 tys. zł ze środków ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu w 2001 roku 11 000 tys. zł ze środka specjalnego określonego rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz.U. Nr 46, poz.293 z późniejszymi zmianami), a w jego ramach przeznacza się na inwestycje określone w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej, uchwalonym przez Sejmik Województwa.

3. Kwoty wymienione w ust.1 nie obejmują tych środków objętych kontraktem, których wielkość lub alokacja na poszczególne województwa zostanie określona po podpisaniu kontraktu, na zasadach określonych w poszczególnych załącznikach dotyczących środków w dyspozycji ministrów właściwych.

4. Strony uznają za objętą niniejszym kontraktem tę część środków, która przyznana zostanie Województwu Zachodniopomorskiemu w 2001 r.:

1) z kwoty 8 000 tys. euro pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. rozwoju wsi, która zostanie rozdysponowana na województwa w oparciu o obiektywne kryteria określone przez Krajowy Komitet Sterujący ds. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

2) z kwoty 25 662 tys. zł pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych, która zostanie rozdysponowana na województwa w oparciu o obiektywne kryteria określone przez tego ministra,

3) z kwoty 8 883 tys. zł pozostającej w dyspozycji Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej na realizację dwuletniego programu na lata 2001-2002 „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”, która zostanie rozdysponowana na województwa objęte programem w oparciu o obiektywne kryteria określone przez tego Pełnomocnika.

Art. 8

Strona rządowa udostępni środki pochodzące z budżetu Wspólnoty Europejskiej w wysokości:

1) 68 140 tys. zł na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE:

a) w roku 2001 – 12 860 tys. zł,

b) w roku 2002 – 32 640 tys. zł,

c) w roku 2003 – 22 640 tys. zł,

2) 192 440 tys. zł na realizację programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej:

a) w roku 2001 – 66 040 tys. zł,

b) w roku 2002 – 63 200 tys. zł,

c) w roku 2003 – 63 200 tys. zł.

Art. 9

W odniesieniu do środków z budżetu Wspólnoty Europejskiej, przeznaczonych na programy krajowe PHARE i ujętych w Programie wsparcia na lata 2001-2002 bez rozdysponowania na województwa, a także w odniesieniu do towarzyszącego tym środkom współfinansowania ze strony budżetu państwa, Strony uznają za objętą niniejszym kontraktem tę część tych środków, która przyznana zostanie Województwu Zachodniopomorskiemu w oparciu o obiektywne kryteria wyboru obszarów wsparcia, ustalone według obowiązujących procedur decyzyjnych stosowanych do środków pomocowych pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej. 

Art. 10

Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi łącznie w 2001, 2002 i 2003 r. 97 261 tys. zł. źródłami finansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego są budżety samorządów:

1) województwa,

2) powiatów,

3) gmin.

Art. 11

1. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekaże na realizację kontraktu 
7 032 tys. zł:

1) w 2001 r. – 4 650 tys. zł,

2) w 2002 r. – 1 239 tys. zł,

3) w 2003 r. – 1 143 tys. zł.

2. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez samorządy powiatów wynosi 0 zł.

3. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez samorządy gmin wynosi 90 229 tys. zł:

1) w 2001 r. – 44 809 tys. zł,

2) w 2002 r. – 23 960 tys. zł,

3) w 2003 r. – 21 460 tys. zł.

4. Sumy podane w ust.1-2 mogą ulec zmianie na skutek:

1) zmiany wielkości środków PHARE, w części w jakiej sumy te stanowią współfinansowanie środków PHARE, na zasadach określonych w art.16 ust.1.

2) ustalenia rzeczywistej wielkości współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu.

Art. 12

Przewidywana wielkość kwot udostępnionych na realizację kontraktu przez inne podmioty, z zastrzeżeniem art.16 ust.1, wynosi 31 198 tys. zł:

1) w roku 2001 – 28 718 tys. zł,

2) w roku 2002 – 1 740 tys. zł,

3) w roku 2003 – 740 tys. zł.

Art. 13

1. Kwoty przekazane na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48 poz.550 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, wymienione w ust.2, zalicza się na poczet wynikających z art.6 p.1 kontraktu zobowiązań strony rządowej na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wystąpił w 2001 r. do Ministra Finansów, na podstawie art.53 ust.2 ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego, o uruchomienie następujących środków na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego:

Nazwa inwestycji
Całkowite dofinansowanie z budżetu państwa, określone w kontrakcie
Wielkość zaliczki

1.Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami szpitala w Białogardzie
40 000 tys. zł
2 880 tys. zł

2. Pawilon ginekologiczno-położniczy i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim
16 650 tys. zł
4 500 tys. zł

3. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku uruchomienia zaliczek na inne niż wymienione w ust.2 działania objęte kontraktem.

4. W latach 2002 i 2003 będą kontynuowane następujące inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego:

Nazwa inwestycji
Dofinansowanie z budżetu państwa 
w latach 2002 
i 2003 ogółem
Wielkość dofinansowania



w 2002 r.
w 2003 r.


tys. zł

1.2.1. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
600
600
–

1.2.2. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej w Białogardzie
30 000
13 750
16 250

1.2.3. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim
1 900
1 900
–

5. Inwestycje wieloletnie wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r., których zakończenie realizacji  zaplanowano na rok 2002 lub 2003, powinny zostać rozliczone do końca roku 2003.

Art. 14

1. Środki wygospodarowane w wyniku zaniechania finansowania inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego bądź ograniczenia tego finansowania, przeznaczone w ramach kontraktu na inne zadania, stają się rozliczeniem tej inwestycji w części obejmującej wygospodarowaną kwotę.

2. Wzór pisemnego oświadczenia strony samorządowej o rezygnacji ze zgłaszania w przyszłości roszczeń w odniesieniu do kwoty o której mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 11 do niniejszego kontraktu.

3. Na mocy kontraktu nie można nadać ani przywrócić żadnej inwestycji statusu inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art.78 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych.

Art. 15

Z zastrzeżeniem art.4 oraz art.16 ust.1, kwoty wydatków nie zrealizowane w danym roku obowiązywania kontraktu, wygasają, chyba że na wniosek samorządu województwa, skierowany do właściwego wojewody, kwoty te zostaną uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art.102 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art.4.

Art. 16

1. Kwoty środków z pomocy zagranicznej, jak i kwoty towarzyszącego im współfinansowania działań podejmowanych w ramach programów pomocowych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku negocjacji ze Wspólnotą Europejską i nie mogą być uruchamiane przed rozpoczęciem realizacji tych programów.

2. W celu realizacji kontraktu strona rządowa dołoży wszelkich starań, by w wyniku negocjacji ze Wspólnotą Europejską i innymi podmiotami międzynarodowymi zapewnić środki w odpowiedniej wysokości, przeznaczone na finansowanie działań i zadań przewidzianych do sfinansowania ze źródeł zagranicznych.

3. Działania i zadania przewidziane w kontrakcie do sfinansowania ze źródeł zagranicznych będą realizowane warunkowo, w zależności od wyników negocjacji ze Wspólnotą Europejską i innymi podmiotami międzynarodowymi.

Art. 17

1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze kontraktu oraz komplementarne działania rozwojowe i restrukturyzacyjne podejmowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego wraz z kierunkami dotychczasowej pomocy publicznej określa załącznik nr 1.

2. Cele wspólnych działań podejmowanych w ramach niniejszego kontraktu i oczekiwane efekty jego realizacji określa załącznik nr 2.

3. Priorytety, działania i zadania objęte postanowieniami kontraktu, spodziewane efekty realizacji działań i ich harmonogram określa załącznik nr 3.

4. Szczegółowy plan finansowy kontraktu w podziale na priorytety, działania i zadania zawiera załącznik nr 4.

5. Sposoby realizacji praw i obowiązków Stron określa załącznik nr 5.

6. Procedury realizacji zadań określa załącznik nr 6.

7. Wykaz zadań o wartości nie przekraczającej 10 mln zł, realizowanych w ramach poszczególnych działań określa załącznik nr 7.

8. Wzory opisu zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu, określa załącznik nr 8.

9. Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego składanego przez podmiot uprawniony Zarządowi Województwa, określa załącznik nr 9.

10. Wzór informacji kwartalnej/rocznej na temat przebiegu realizacji kontraktu składany przez Zarząd Województwa do Wojewody określa załącznik nr 10.

11. Wzór oświadczenia strony samorządowej określa załącznik nr 11.

12. Wzór umowy finansowej określa załącznik nr 12.

13. Wniosek o wypłatę dotacji określa załącznik nr 13.

14. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 14.

15. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 15.

16. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 16.

17. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 17.

18. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 18.

19. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 19.

20. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji – Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 20.

21. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji wojewody zachodniopomorskiego na wydatki inwestycyjne w dziale opieka społeczna, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 21.

22. Przeznaczenie i zasady wydatkowania środków pozostających w dyspozycji wojewody w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, stanowiących część kontraktu, określa załącznik nr 22.

23. Środki w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – wydatki majątkowe z rezerwy celowej na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej – określa załącznik nr 23.
24. Plan finansowy zadań finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych oraz ze środków pozostających w dyspozycji wojewody, o których mowa w załączniku 6 do Programu wsparcia, określa załącznik nr 24.
Art. 18

1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część kontraktu.
2. Informacje zawarte w załącznikach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dotyczących zadań realizowanych przez ministrów właściwych i Wojewodę Zachodniopomorskiego, przewidują finansowanie tych zadań tylko w roku 2001 i podają orientacyjne kwoty do wydatkowania w tym roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002 z późniejszymi zmianami.

Art. 19

1. Do środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych stosuje się zasady określone w załączniku nr 5, z wyłączeniem postanowień rozdziału 1, 2 i 6 tego załącznika.

2. Do środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych nie stosuje się zasad określonych w załączniku nr 6, chyba że postanowienia załącznika dotyczącego tych środków stanowią inaczej.

Art.19a

1.Środki z rezerw budżetu państwa, przyznane jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa po dniu podpisania kontraktu i przeznaczone na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez te jednostki, są objęte kontraktem z zastrzeżeniem postanowień art.29 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

2. Każdorazowo, po przyznaniu środków o jakich mowa w ust.1 są one włączane do kontraktu na podstawie oświadczenia podpisanego przez strony kontraktu.

Art. 20

Zmiany i rozwiązanie kontraktu następują w trybie przewidzianym ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

Art. 21

1. Realizacja kontraktu rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia przez Radę Ministrów oraz Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Zapis ust.1 nie narusza postanowień art.13.

Art. 22

Kontrakt sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, a trzy dla strony rządowej.

Minister 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

/ – / Jerzy Kropiwnicki
Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego

/ – / Józef Jerzy Faliński

Załącznik nr 1.
Kontekst rozwoju regionalnego

§1. Streszczenie diagnozy

a) Ludność, rynek pracy, edukacja

Województwo zachodniopomorskie o powierzchni 22 902 km2 zamieszkuje 1734 tys. osób. Na tle innych województw wyróżnia się ono niskim zaludnieniem; gęstość zaludnienia wynosi 76 osób na 1 km2 (w Polsce 124 osoby na 1 km2). Poziom urbanizacji jest bardzo wysoki i sięga 70% (ok. 40% ludności miejskiej województwa mieszka w Szczecinie).

Województwo zachodniopomorskie ma relatywnie młodszą ludność niż reszta Polski;. niższy jest odsetek grupy poprodukcyjnej, a wyższy grupy produkcyjnej. Notowany aktualnie powolny przyrost liczby ludności w wieku produkcyjnym będzie następował do roku 2010 i w latach 1999-2010 wyniesie 90 tys. osób. W kolejnej dekadzie nastąpi jednak spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym prawie o 112 tys. osób. Dalszy, wolniejszy spadek będzie trwał także w trzeciej dekadzie XXI wieku. W 2030 roku liczebność grupy produkcyjnej obniży się do poziomu poniżej 1 mln osób i będzie o 6,4% niższa niż w 1998 r.

Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby urodzeń. W dalszej perspektywie grozi to starzeniem się ludności regionu i spadkiem jej liczebności.

Głównym problemem rynku pracy w województwie zachodniopomorskim jest sprostanie w najbliższych latach popytowi na miejsca pracy, generowanemu przez wysoką stopę bezrobocia i wkraczanie młodych ludzi na rynek pracy. Oznacza to konieczność tworzenia nowych miejsc pracy.

W latach 1998-2000 w sektorze przedsiębiorstw nastąpił spadek zatrudnienia z 218,5 tys. do 193,8 tys. osób i wzrosła liczba bezrobotnych z 89 tys. do 150 tys. osób.

Na koniec roku 2000 województwo zachodniopomorskie ze stopą bezrobocia 20,5% znajdowało się na drugim miejscu w kraju. Zjawisko to ma stałą tendencję rosnącą: w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku 2001 liczba bezrobotnych zarejestrowanych wzrosła o 10 tys. i wynosiła w lutym 160,2 tys. osób. Stopa bezrobocia wzrosła do 21,6 % i należy obecnie do najwyższych w Polsce (krajowa stopa bezrobocia 15,8%). Jest ona silnie zróżnicowana w poszczególnych powiatach województwa: od 8,7% w Szczecinie do 34,9% w powiecie białogardzkim, 34,4% świdwińskim, 33,9% sławieńskim, 33,9% gryfickim, 33,2% drawskim, 32,3% szczecineckim, 32,1% choszczeńskim. Rejony wysokiego bezrobocia to jednocześnie obszary odpływu ludności, dysponujące małą liczbą miejsc pracy.

Najważniejsze uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskiego związane z zasobami ludzkimi województwa są następujące:

– wzrost w latach 2000-2006 grupy produkcyjnej o ponad 100 tys. osób (wyż demograficzny) przy istniejącym 150-tysięcznym bezrobociu stworzy poważny problem na rynku pracy; zatrudnienie takiej liczby osób będzie najważniejszą sprawą do rozwiązania w najbliższym okresie,

– spadek liczby młodzieży w wieku szkoły podstawowej o 67 tys. i szkoły średniej o 39 tys. wywoła poważne problemy w systemie oświaty (niż demograficzny),

– ukryte bezrobocie na obszarach wiejskich,

– niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych,

– pogłębiająca się redukcja zatrudnienia związana z wprowadzonymi reformami w szkolnictwie i służbie zdrowia, Polskich Kolejach Państwowych oraz w zakładach pracy zaliczanych do sektora publicznego,

– trudności absolwentów ze znalezieniem zatrudnienia,

– wzrost obszarów zagrożonych strukturalnym bezrobociem,

– przewidywane redukcje zatrudnienia, które dotyczą takich firm jak PKP (w latach 2000-2002 ok. 3600 osób), zakładów branży chemicznej, floty handlowej, przewozów promowych, a także rybołówstwa morskiego.

W województwie znajduje się 14 powiatów zagrożonych marginalizacją: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, kamieński, koszaliński, myśliborski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki.

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się niską, na tle kraju, liczbą absolwentów liceów ogólnokształcących i średnich szkół zawodowych na 100 mieszkańców w wieku maturalnym 53 osoby.

Szczecin jest znaczącym ośrodkiem akademickim (m.in. Uniwersytet, Politechnika, Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza, Wyższa Szkoła Morska). Obok Szczecina dwie wyższe uczelnie działają w Koszalinie. Łącznie jest ich w województwie 18, w tym 10 niepublicznych (łącznie z filiami). Znajduje to odbicie w liczbie nauczycieli akademickich przypadających na 10 tys. mieszkańców – 20,9 (przy średniej krajowej 18,7). Daje to województwu szóste miejsce w kraju. Potencjał ten wykorzystywany jest w wysokim stopniu w celach edukacyjnych, gdyż liczba studiujących w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców przekracza 457 osób, co oznacza drugie miejsce w kraju (średnia krajowa 327). Inny wskaźnik, liczba absolwentów szkół wyższych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, sięga prawie 58,7, co plasuje region również na drugim miejscu w Polsce, za województwem mazowieckim.

b) Sektor produkcyjny, przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa

Województwo zachodniopomorskie należy do regionów aktywnych gospodarczo. Wielkość produktu krajowego brutto (PKB) na 1 mieszkańca wyniosła w 1998 roku 14 tys. zł, co dało województwu szóste miejsce w kraju. W strukturze wartości dodanej brutto w 1998 r. największy udział miały usługi wraz z budownictwem 68,2%, przemysł 24,4%, natomiast rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 7,4%.

Struktura gospodarki województwa jest bardzo zróżnicowana. Świadczą o tym udziały poszczególnych sektorów gospodarki w liczbie pracujących. Porównywalnie ze strukturą wartości dodanej brutto udział usług i budownictwa w strukturze pracujących (62%) w 1998 r. był najwyższy w Polsce. Niski jest udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w liczbie pracujących – 15,2% (niższy występował tylko w województwie śląskim). W przemyśle zatrudnionych jest 22,8% ogółu pracujących.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie na koniec 2000 r. wynosiła 180 tys. jednostek. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców stawia województwo na drugim miejscu w kraju (po mazowieckim). Sektor prywatny stanowi 96,6% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, pozostałe należą do sektora publicznego (przedsiębiorstwa państwowe, komunalne i jednostki budżetowe). Sektor prywatny zatrudnia 78,4% ogółu zatrudnionych i dostarcza 75,7% produkcji sprzedanej przemysłu.

Do najbardziej sprywatyzowanych dziedzin gospodarki należą: handel, pośrednictwo finansowe, budownictwo oraz usługi hotelarskie i gastronomiczne. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości stał się alternatywą dla zmniejszającej się liczby stałych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw, a sektor prywatny stał się filarem przemian ustrojowych w gospodarce województwa. Oznacza to, że stworzenie warunków dla dalszego dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stymulować będzie w największym stopniu wzrost konkurencyjności województwa.

W województwie zachodniopomorskim w grudniu 2000 r. zarejestrowanych było 2946 spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego, z tego prawie 75% w aglomeracji szczecińskiej. Stanowi to 37% ogółu spółek prawa handlowego, przy średniej krajowej 27%. W spółkach uczestniczy głównie kapitał niemiecki, holenderski, duński i brytyjski (kolejność według wielkości zainwestowanego kapitału).

Dominującą dziedziną aktywności gospodarczej pozostaje nadal gospodarka morska. Pełni ona funkcje ponadregionalne, o czym świadczy jej udział w gospodarce morskiej kraju. W 2000 r. przeładunki w portach morskich województwa zachodniopomorskiego stanowiły 47,3% ogółu przeładunków w polskich portach morskich, a przewozy ładunków żeglugą morską – 91%. Na rzecz gospodarki morskiej pracowały 1934 podmioty (25,7% podmiotów gospodarki morskiej kraju), zatrudniające prawie 40,8 tys. osób (ponad 38% pracujących w gospodarce morskiej kraju).

Sytuacja w poszczególnych działach gospodarki morskiej jest zróżnicowana. Wysoką pozycję w przemyśle budowy okrętów utrzymuje Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. (13. miejsce w świecie). Wodowane przez nią statki (9 w 2000 r.) to produkty wysoce nowoczesne, np. chemikaliowce, drobnicowce uniwersalne, kontenerowce oraz jednostki typu ro-tax.

Przeładunki w portach województwa wyniosły 22,4 mln ton, w tym w zespole portowym Szczecin-Świnoujście 14,7 mln ton. Wzrost przeładunków drobnicy (o 780 tys. ton w 2000 r. w stosunku do roku 1999) wymusza nowe inwestycje na nabrzeżach.

Na potencjał przemysłowy województwa składają się – oprócz gospodarki morskiej – przemysł produkujący nawozy mineralne, produkcja energii elektrycznej, przemysł elektrotechniczny, przemysł drzewny, tekstylny oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Wymienione branże wymagają dużych nakładów inwestycyjnych na modernizację i unowocześnienie produkcji i dostosowanie ich do warunków światowych. Są to tradycyjne gałęzie przemysłu, w których zaznacza się już spadek zatrudnienia oraz produkcji sprzedanej.

Duże możliwości rozwoju ma przemysł rolno-spożywczy. W tej branży zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów, a ich udział w produkcji sprzedanej przemysłu województwa wynosi ok. 24%. Dominują podmioty zajmujące się przetwórstwem zbóż, mięsa i produkcją napojów. Stosunkowo niewiele zakładów zajmuje się przetwórstwem owocowo-warzywnym, mimo że rynek ten charakteryzuje się dużym popytem oraz stałą dynamiką wzrostu.

z uwagi na istniejącą w województwie bazę surowcową, produkcyjną i wykwalifikowaną kadrę dobre warunki rozwoju ma przemysł drzewny. Udział tej branży w produkcji sprzedanej przemysłu województwa wynosi 12%. Reprezentuje ją na terenie całego województwa kilkaset małych i średnich przedsiębiorstw.

Sektor usług rynkowych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się działów gospodarki. Działa w nim ok. 98 tys. podmiotów gospodarczych (stan na koniec października    2000 r.). W sektorze usług dominują handel i naprawy (ok. 55 tys. firm). Tranzytowe i przygraniczne położenie województwa oraz jego potencjał turystyczny są głównym motorem rozwoju działalności usługowej. Sektor usług w znaczący, aczkolwiek niewystarczający sposób, przejmuje funkcję regulatora rynku pracy w województwie. Zmiany struktury usług powinny przebiegać w kierunku podniesienia ich poziomu, dostępności oraz jakości infrastruktury usługowej.

Dalszemu rozwojowi przemysłu towarzyszyć winno wykorzystanie przygranicznego położenia, tj. bezpośredniego sąsiedztwa z Unią Europejską, a szczególnie aglomeracją berlińską, w celu pozyskania nowych technologii, kapitału inwestycyjnego oraz stworzenia infrastrukturalnych (w tym transportowych) systemów tranzytowych.

c) Sektor badawczo-rozwojowy

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 19 jednostek zaliczonych zgodnie z nomenklaturą GUS do działalności badawczej i rozwojowej. Zatrudniają one 2423 osoby, z czego 177 osób jest zatrudnionych bezpośrednio w jednostkach rozwojowych, a pozostała część pracuje w szkołach wyższych. Województwo jako jedyne w kraju nie ma na swoim terenie jednostek badawczo–rozwojowych mających statut jednostek PAN. W związku z powyższym nakłady na działalność badawczo–rozwojową należą do najniższych w kraju i wynoszą 
69,3 mln zł (11. pozycja w kraju), co stanowi zaledwie 1,5% ogółu środków krajowych wydanych na ten cel. Nakłady na działalność badawczo–rozwojową w sektorze przedsiębiorstw również należą do najniższych w kraju; 14,9 mln zł (0,7% ogółu wydatków krajowych) wydatkowane przez sektor przedsiębiorstw daje województwu zachodniopomorskiemu 14. pozycję w Polsce, przed województwami: lubuskim i warmińsko–mazurskim.

W województwie nie przeprowadzono dotychczas analizy popytu na innowacje na poziomie przedsiębiorstw. Stan rozwoju i potencjał poszczególnych sektorów i działów gospodarki oraz prognozy rozwojowe pozwalają wskazać obszary gospodarki, gdzie potencjalnie może występować popyt na innowacje. Są to technologie i techniki informacyjne, technologie i techniki związane z ochroną środowiska, mogą to być także dziedziny tradycyjnych przemysłów, których potencjał rokuje nadzieje na rozwój, można zaliczyć do nich przemysł stoczniowy, chemiczny, drzewny.

Popyt na innowacje będzie rósł również w miarę wzrostu potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Zjawiska tego można spodziewać się w transporcie (ze względu na tranzytowe położenie województwa) oraz wśród firm działających w branży turystycznej.

d) Turystyka

Ważnym działem gospodarki województwa zachodniopomorskiego, o dużych potencjalnych możliwościach rozwoju, jest turystyka.

W lipcu 2000 r. województwo zachodniopomorskie oferowało 130,4 tys. miejsc noclegowych w 1183 obiektach (19% ogółu miejsc noclegowych w kraju). Na 100 mieszkańców przypadało 8 miejsc noclegowych, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosił ok. 2. W bazie noclegowej 28% stanowią miejsca całoroczne. Województwo odwiedziło w 2000 r. 1474,2 tys. turystów, którym udzielono 9608,8 tys. noclegów. Dominuje turystyka pobytowa i wczasowa.

Duży potencjał rozwojowy przedstawia turystyka uzdrowiskowa. W oparciu o bogate pokłady borowiny i źródła solankowe działają uzdrowiska: Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Świnoujście, Kamień Pomorski.

Inne składniki zagospodarowania turystycznego (m.in. baza gastronomiczna, obiekty sportowe i rekreacyjne) występują w niewystarczających ilościach. Brakuje obiektów przystosowanych do całorocznego użytkowania, nowoczesnych, zapewniających rozrywkę niezależnie od stanu pogody. Brakuje też ścieżek rowerowych i tras turystycznych. W pasie nadmorskim nie istnieje praktycznie sieć przystani jachtowych (marin), które umożliwiałyby rozwój żeglarstwa morskiego. Duże szanse rozwoju ma turystyka kwalifikowana, a także agroturystyka.

Nadmorskie położenie województwa umożliwia rozwój żeglugi pasażerskiej. Duże pełnomorskie statki pasażerskie, utrzymujące połączenia z portami w Niemczech i Skandynawii, zawijają do Szczecina, Świnoujścia i Kołobrzegu. W małych portach zawijają statki wycieczkowe i wolnocłowe (zdominowane przez armatora niemieckiego).

e) Rolnictwo i obszary wiejskie

Ważnym, a zarazem najbardziej problemowym działem gospodarki województwa jest rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych w 1999 r. wynosiła 1096,7 tys. ha (48,4% ogólnej powierzchni województwa). Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych wynosił 79,1% (881,4 tys. ha), łąki i pastwiska zajmowały 20,5% (228,1 tys. ha), a sady 0,5% (5,2 tys. ha). Na jednego mieszkańca województwa przypadało 0,64 ha użytków rolnych, przy średniej krajowej 0,48 ha.

Ważnym atutem rolnictwa zachodniopomorskiego jest struktura obszarowa gospodarstw, należąca do najlepszych w Polsce. średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi ok. 18 ha, podczas gdy w kraju 7,7 ha. Najwyższy w Polsce jest odsetek gospodarstw bardzo dużych powyżej 50 ha – 3,4%. Powstały one na ziemiach dawnych państwowych gospodarstw rolnych. Proces ich przekształceń nie został jeszcze zakończony.

Przekształcenie struktury własnościowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które dokonało się w latach 1990-tych, zdeterminowało kondycję rolnictwa zachodniopomorskiego, a co za tym idzie warunki życia ludności wiejskiej. Proces przekształceń własnościowych związany jest z drastycznym pogorszeniem sytuacji życiowej ludności wiejskiej, szczególnie na tych obszarach, gdzie dominowało rolnictwo uspołecznione. Pojawiło się zjawisko wysokiego bezrobocia strukturalnego wśród pracowników niegdyś zatrudnionych w państwowych gospodarstwach rolnych. Nałożył się na to również ogólnie niski poziom wykształcenia osób pracujących w rolnictwie uspołecznionym i jego obsłudze, niska dochodowość gospodarstw rolnych i brak kapitału inwestycyjnego. Wszystkie te czynniki sprawiają, że obszary wiejskie pozostają obszarami głębokiej depresji ekonomicznej i społecznej. Dotyczy to zwłaszcza gmin i powiatów środkowej części regionu, na pograniczu dawnych województw szczecińskiego i koszalińskiego (powiaty: gryficki, białogardzki, świdwiński, drawski, stargardzki i choszczeński) oraz pasa wschodnich i południowych gmin województwa.

Rolnictwo zachodniopomorskie ma charakter ekstensywny, o czym świadczy niska produktywność ziemi, która wynosi 83% średniej krajowej. Stawia to region na dziesiątym miejscu w Polsce.

W województwie zachodniopomorskim istnieje 39 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych, tj. 1,9% ogólnej liczby indywidualnych gospodarstw w kraju (według spisu z 1996 r). W gospodarstwach tych podstawowym kierunkiem jest produkcja roślinna; prowadzi ją 41% gospodarstw. Równorzędne znaczenie ma produkcja mieszana. O takim profilu gospodarstw decydują w dużej mierze uwarunkowania związane z istnieniem w przeszłości dużej liczby państwowych gospodarstw rolnych oraz warunki naturalne. Plony większości upraw są od kilku do kilkunastu procent wyższe od średnich krajowych.

Struktura rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zwłaszcza znaczny udział łąk i pastwisk, wskazuje na duże potencjalne możliwości rozwoju produkcji zwierzęcej, szczególnie hodowli i chowu bydła mięsnego i mlecznego. Obecny stan hodowli jest jednak niezadowalający. Zarówno wskaźnik obsady bydła na 100 ha użytków rolnych (16,2 szt.), jak i produkcja mleka na 1 ha użytków rolnych (298 l) są ponad dwukrotnie niższe niż średnio w Polsce.

Podsumowując, należy stwierdzić, że obszary wiejskie województwa charakteryzują się:

– zaniedbaną infrastrukturą na obszarach wiejskich, nie spełniającą norm i standardów Unii Europejskiej w zakresie zaopatrzenia  w wodę oraz gospodarki kanalizacyjno-ściekowej,

– brakiem perspektyw zatrudnienia i rozwoju dla większości mieszkańców osiedli popegerowskich spowodowanym niskim poziomem wykształcenia ogólnego mieszkańców, niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz swoistą dla tych obszarów izolacją ośrodków popegerowskich zlokalizowanych w znacznej odległości od miast,
– utrzymującym się długotrwałym bezrobociem, niskimi dochodami, w których znaczny udział stanowi pomoc socjalna.

f) Infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu

Infrastruktura transportowa

Region zachodniopomorski z racji swego położenia jest samoistnym korytarzem tranzytowym o znaczeniu międzynarodowym. Jakość przewozów na szlakach transportowych w naszym regionie jest znacznie niższa niż w krajach Unii Europejskiej. Dostosowanie sieci transportowej wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych we wszystkich gałęziach transportu. Oznacza to, że konieczna jest przebudowa i uzupełnienie sieci transportowej, wprowadzenie nowych technologii transportowych dla wszystkich rodzajów transportu oraz stworzenie centrów logistycznych. Zgodnie z Agendą 21 ważne jest zrównoważenie efektywności gospodarczej, bezpieczeństwa i minimalizacji szkód dla środowiska. Wymaga to również bardzo poważnych nakładów inwestycyjnych we wszystkich gałęziach transportu. W regionie funkcjonują 22 przejścia graniczne. Wzrost potoków ruchu z przejść granicznych, wzrost wskaźnika motoryzacji, ograniczona przepustowość i zły stan techniczny istniejącej sieci transportowej spowodowana niedoinwestowaniem są czynnikami ograniczającymi rozwój gospodarczy województwa.

Transport drogowy

Długość dróg krajowych w województwie wynosi 903,8 km, długość dróg wojewódzkich wynosi 2196,4 km - wskaźnik gęstości dróg publicznych wynosi 65,5 km/100 km2 (w Polsce 78,2). Wskazuje to na występowanie deficytów w sieci drogowej województwa. Region posiada korzystny układ dróg do przewozu ładunków tranzytowych, ale podstawowym problemem jest zły stan techniczny sieci drogowej spowodowany niedoinwestowaniem. Wieloletnie zaniedbania w zakresie modernizacji ciągów drogowych, brak obwodnic i bezkolizyjnych skrzyżowań na trasach o dużym natężeniu ruchu obniżają standard obsługi transportem drogowym. Natychmiastowego remontu wymaga 31% dróg krajowych oraz 14% dróg wojewódzkich .W celu zapewnienia rozwoju gospodarczego województwa transport drogowy wymaga sukcesywnej rozbudowy i modernizacji oraz przystosowania dróg do przenoszenia obciążeń 115 kN na oś. Drogi wojewódzkie to podstawowa sieć komunikacyjna wewnątrz regionu. Parametry i stan techniczny dróg wojewódzkich często ograniczają dostępność i obsługę regionu oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Dość istotnym problemem jest dostępność i obsługa terenów nadmorskich, gdzie w sezonie następuje wzrost ruchu o około 50%. Utworzenie ciągów drogowych dla alternatywnych przejazdów szczególnie samochodów ciężarowych przez miejscowości nadmorskie (budowa drogi nr 108), modernizacja przejść drogowych przez miejscowości w ciągu drogi nr 102 oraz przebudowa skrzyżowań poprawi bezpieczeństwo ruchu (droga nr 206 – rondo w Darłowie) i dostępność terenów w pasie nadmorskim .W ramach poprawy dostępności terenów przygranicznych i bezpieczeństwa ruchu proponuje się sukcesywną modernizację na ciągu dróg wojewódzkich nr 122 oraz nr 124 (przejście przez miejscowość Dolice, przez Cedynię).

Transport kolejowy

Przez teren województwa przebiegają linie kolejowe normalnotorowe o całkowitej długości 1620 km, w tym znaczenia państwowego 821 km. Długość linii czynnych wynosi 1382 km, z czego 80,6% wykorzystywanych jest do przewozów towarowych i pasażerskich, natomiast 19,4% tylko do przewozów towarowych. Sieć linii kolejowych w regionie zachodniopomorskim jest dobrze rozwinięta. Stanowi ona 10,7% długości sieci kolejowej w Polsce. Większość (56%) stanowią linie pierwszorzędne i magistralne. Około połowa z nich jest zelektryfikowana. Niezadowalający jest stan techniczny infrastruktury liniowej, co powoduje ze względów bezpieczeństwa konieczność obniżania dopuszczalnej szybkości jazdy pociągów. Parametry techniczne połączeń często są wystarczające dla obsługi dużych mas ładunkowych, a potencjał transportowy cechuje się znacznymi rezerwami. Linie kolejowe wymagają modernizacji i przystosowania przynajmniej do prędkości 160 km/h, co w zasadniczy sposób wpłynie na konkurencyjność przewozów transportem kolejowym i efektywniejsze wykorzystanie kolei.

Transport lotniczy

Lotniskiem o znaczeniu regionalnym jest lotnisko w Goleniowie, pozostałe to lotniska po jednostkach Armii Radzieckiej, wojskowe, sanitarno-sportowe. Port lotniczy w Goleniowie jest w sieci lotnisk regionalnych kraju, obsługuje przewozy cywilne pasażersko-towarowe i jest w trakcie modernizacji. Lotnisko ma status lotniczego przejścia granicznego. Przewidziana jest w planach inwestycyjnych dalsza modernizacja i podniesienie standardu obsługi  Portu Lotniczego w Goleniowie, w tym budowa portu towarowego (cargo). Po ukończeniu modernizacji terminal osiągnie zdolność przewozową 500 tys. pasażerów na rok. Korzystne położenie w regionie Portu Lotniczego oraz jego wysokie parametry techniczne wskazują na możliwość rozszerzenia świadczonych usług  po wykonaniu  prac modernizacyjnych.

Transport wodny

Dogodny jest układ śródlądowych dróg wodnych łączących porty ujścia Odry z krajami Unii Europejskiej, a szczególnie z Niemcami. Kanał Odra–Havela, położony 70 km w górę biegu rzeki od Szczecina, łączy dolny odcinek Odry, charakteryzujący się dobrą żeglownością, z rozwiniętą siecią dróg wodnych Europy Zachodniej. Potencjał przeładunkowy nie jest w pełni wykorzystany i przystosowany do potrzeb. Tradycyjny szlak wodny łączący Szczecin ze Śląskiem wymaga kosztownej modernizacji Odry w jej środkowym i górnym biegu. Inwestycje te przyczynią się do lepszego wykorzystania Odry zarówno w ruchu pasażerskim jak i w towarowym. Przewagą transportu wodnego jest jego efektywność ekonomiczna, mała energochłonność przypadająca na tonę przewożonych towarów i mała uciążliwość dla środowiska.

Infrastruktura ochrony środowiska

W 1999 r. łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej w województwie zachodniopomorskim wynosiła 6938,3 km, a podłączonych do niej było 128,4 tys. gospodarstw domowych. Zużyły one łącznie 78,5 tys. dam3 wody. Zużycie wody na 1 mieszkańca w miastach wyniosło 49,4 m3. Sieć wodociągowa w miastach liczy 2219 km, w gminach wiejskich 4719,3 km.

W 1999 r. w województwie wytworzono 144,2 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia. pod względem udziału oczyszczanych ścieków w ogólnej ich ilości region znajduje się na dwunastym miejscu w Polsce. Największym źródłem ścieków komunalnych jest Szczecin, z którego odprowadza się kanalizacją miejską ponad 100 tys. m3 ścieków na dobę, nie oczyszczonych lub oczyszczonych zaledwie mechanicznie.

Istotne zagrożenie dla czystości wód stanowią też ścieki odprowadzane z terenów wiejskich. Potrzebne są tu małe wiejskie oczyszczalnie, gdyż rosnąca ilość ścieków jest następstwem rozbudowy sieci wodociągów na wsi.

Tak duże odprowadzanie ścieków nie oczyszczonych w województwie wymaga natychmiastowej budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków spełniających wymogi Unii Europejskiej.

Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła na koniec 1999 r. 2753,5 km, co stanowi 40% ogólnej sieci wodociągowej. Oznacza to niskie skanalizowanie województwa.

Poważny problem stanowi gospodarka odpadami. Większość składowisk nie odpowiada wymogom technicznym, nie posiada uszczelnień, odprowadzenia odcieków, odgazowania. Na terenie województwa istnieją 63 składowiska komunalne (w tym 15 nieczynnych, jedno zlikwidowane i 2 wylewiska). Ilość zdeponowanych odpadów w 1999 r. wyniosła 2906,9 dam3. Tylko znikoma część odpadów jest poddawana powtórnemu użyciu, w większości gmin nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów. Występuje pilna konieczność budowy i modernizacji składowisk odpadów.

Oprócz odpadów komunalnych występują odpady przemysłowe. w województwie wytworzono ich 3,9 mln ton, z czego niecałe 40% zostało wykorzystane gospodarczo, 1,6 % unieszkodliwiono, reszta trafiła na składowiska. Prawie 93% wszystkich odpadów nagromadzonych na składowiskach przemysłowych stanowią fosfogipsy z Zakładów Chemicznych Police S.A. oraz popioły i żużle z Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Szczególnego nadzoru wymagają odpady złożone w mogilnikach, głównie chemikalia rolnicze. Na terenie województwa zlokalizowanych jest 39 mogilników w 34 gminach.

Telekomunikacja i energetyka

W 1999 r. do telefonii przewodowej przyłączonych było 466,6 tys. abonentów (w tym 380,3 tys. osób prywatnych), co oznacza 269,3 abonentów na 1000 ludności (w Polsce ok. 260). Do sieci telefonicznej włączonych jest 1936 miejscowości, natomiast 259 jeszcze wymaga włączenia.

Dynamiczny rozwój sieci telefonii komórkowej sprawił, że braki w inwestycjach telekomunikacyjnych nie są tak bardzo odczuwalne. Telefonia stacjonarna wymaga modernizacji w kierunku zastosowania technologii cyfrowej i rozbudowy sieci międzymiastowych, a także budowy nowoczesnych węzłów telekomunikacyjnych.

W województwie zachodniopomorskim w roku 1999 energię elektryczną niskiego napięcia odbierało 416,3 tys. odbiorców, zużywając 758 256 MWh, czyli średnio 1821 kWh na jednego odbiorcę. Jest to mniej niż wynosi średnia dla Polski (1985 kWh). Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wyniosło w województwie w 1999 r. 627,7 kWh i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 2,8 kWh. Jest to zgodne z ogólnokrajowym trendem wrastającego zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Gaz dociera do 337 miejscowości; 1240 wymaga przyłączenia. Ludność w miastach korzystająca z sieci gazowej stanowi 83,1% (przy średniej krajowej 97,7%). Długość czynnej sieci rozdzielczej w miastach na prawach powiatu wynosi łącznie 998,3 km. Stopień gazyfikacji województwa jest bardzo nierównomierny, większość obszaru województwa, poza aglomeracjami Szczecina i Koszalina, wymaga rozbudowy sieci gazowej.

Infrastruktura społeczna

Ochrona zdrowia

Województwo zachodniopomorskie dysponuje 9778 łóżkami szpitalnymi w 36 szpitalach publicznych (w tym 4573 w szpitalach podległych samorządowi wojewódzkiemu, 3208 w szpitalach powiatowych, 1162 w klinicznych i 835 w resortowych). Przy szpitalach istnieją zespoły opieki ambulatoryjnej i specjalistycznej, których struktura w poszczególnych powiatach jest zróżnicowana. System lecznictwa uzupełniają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i lekarskie gabinety prywatne, których liczba w ostatnim czasie szybko rośnie.

Zbyt mała jest liczba zakładów opiekuńczych leczniczych i pielęgniarskich oraz zakładów opieki paliatywnej. Słabo są też rozwinięte formy opieki stacjonarnej, takie jak: opieka dzienna, „chirurgia jednego dnia”, opieka terminalna czy hospitalizacja domowa.

Poziom finansowania opieki stomatologicznej nie daje szans na szybkie osiągnięcie norm w zakresie stanu uzębienia zgodnych ze wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Rosnąca liczba urazów, przede wszystkim komunikacyjnych, wymusza zwiększenie sprawności ratownictwa medycznego. Lotnictwo sanitarne jest używane bardzo rzadko, głównie z przyczyny niedoborów finansowych. Czas dojazdu do chorego oraz dowozu do miejsca udzielenia pomocy specjalistycznej jest nadal zbyt długi. Brak jest specjalistycznych centrów leczących urazy wielonarządowe. W zakresie programu szczepień ochronnych i ochrony epidemiologicznej mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego nie są wystarczająco zabezpieczeni. Programy promocyjne i profilaktyczne są wprowadzane pod warunkiem otrzymania na nie dodatkowych środków finansowych.

Kultura

Życie kulturalne w województwie zachodniopomorskim koncentruje się w Szczecinie i Koszalinie, podczas gdy na obszarach wiejskich oferta kulturalna jest uboga. Poziom uczestnictwa społeczności regionu w życiu kulturalnym maleje. Należy tu wziąć pod uwagę fakt, że zmienia się model uczestnictwa w kulturze, w różnych jej formach.

W województwie zachodniopomorskim działa kilkaset jednostek upowszechniania kultury, m.in. 6 teatrów (w tym 3 dramatyczne i jeden lalkowy), 2 filharmonie, opera i operetka, 47 kin, 23 muzea, 17 galerii oraz 117 miejskich i gminnych ośrodków i domów kultury. Działalnością kulturalną w regionie zajmują się również placówki biblioteczne: jedna biblioteka wojewódzka, 6 powiatowych, 48 gminnych, 49 szkolnych i gminno-zakładowych, 198 bibliotek zakładowych oraz 243 filie.

W województwie zachodniopomorskim znajdują się 2893 zabytki nieruchome oraz 1547 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Uzupełnia je 89 612 obiektów nieruchomych i 10 764 ruchomych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oświata

Dostęp do edukacji podstawowej w województwie jest zróżnicowany. Reforma systemu edukacji powoduje zmiany rozmieszczenia szkół podstawowych. Ciężar utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów spoczywa na gminach, często borykających się z trudnościami finansowymi. Likwidacji uległo wiele małych szkół podstawowych, co stanowi utrudnienie w dostępie do edukacji, zwłaszcza dla dzieci wiejskich. Trudności wynikające z oddalenia szkół od miejsca zamieszkania ucznia mogą w istotny sposób zaburzyć proces edukacyjny.

§2. Dotychczasowa pomoc publiczna dla województwa

1) Krajowa

Środki finansowe przeznaczone z budżetu państwa na inwestycje centralne w 1999 r. i 2000 r. (w tys. zł)

Lp.
Inwestycja
1999 r.
2000 r.
Razem

1.
Szpital Wojewódzki w Koszalinie
1 410
2 678
4 088

2.
Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie
7 500
5 254
12 754

3.
Pawilon ginekologiczno-położniczy i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim
7 000
14 000
21 000

4.
Szpital Szczecin Zdroje, II przedsięwzięcie

1 777
1 777

5.
Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie

1 500
1 500

Ogółem
15 910
25 209
41 119

2) Zagraniczna

PHARE CBC Polska – Niemcy 1999

1. UM Szczecin, „Modernizacja drogi krajowej nr 117 – kontynuacja”, udział PHARE CBC 2,5 mln euro.

2. UG Dobra Szczecińska, „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie Dobra”, udział PHARE CBC 2,5 mln euro.

3. UG Kołbaskowo, „Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Kołbaskowo”, udział PHARE CBC 2,2 mln euro.

4. Wojewoda Zachodniopomorski, „Modernizacja drogowego przejścia granicznego Lubieszyn – Linken”, udział PHARE CBC 3 mln euro.

PHARE CBC Polska – Region Morza Bałtyckiego 1999

1. UG Płoty, „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji”, udział PHARE CBC 2 mln euro.

PHARE CBC Polska – Niemcy 2000

1. „Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatu polickiego, Świnoujścia i Szczecina oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Ucker-Randow i miasta Greifswald”, etap I, dofinansowanie z PHARE 2 mln euro.

2. „Modernizacja drogi nr 106 Międzywodzie–Wolin”, dofinansowanie z PHARE 2 mln euro.

3. „Modernizacja drogi krajowej nr 6 na odcinku Goleniów–Nowogard; etap I – modernizacja odcinka Goleniów–Bodzęcin”, dofinansowanie z PHARE 2,73 mln euro.

4. „Przeprawa mostowa przez rzekę Regalicę w Szczecinie”, dofinansowanie z PHARE 2 mln euro.

5. „System kanalizacji sanitarnej w gminie Kołbaskowo”, dofinansowanie z PHARE 2 mln euro.

6. „Eurolas II – ponadgraniczna ochrona środowiska i zwalczanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa zachodniopomorskiego”, dofinansowanie z PHARE 2 mln euro.

§3. Ocena przed realizacją kontraktu

Przyjęte do realizacji w kontrakcie wojewódzkim na lata 2001-2002 działania i zadania rozwojowe zapisane w poszczególnych priorytetach przyczynią się do realizacji celu generalnego, określonego jako: Stwarzanie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej, poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych walorów województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warunków akcesji.
Pełna ocena efektywności i skuteczności uzgodnionych w kontrakcie działań możliwa będzie dopiero po zakończeniu ich realizacji. Na etapie oceny przed realizacją programu możliwe jest jedynie wskazanie, czy środki finansowe wspierające realizację poszczególnych działań, bez względu na źródło ich pochodzenia, w sposób istotny wpłyną na osiągnięcie zakładanych priorytetów, a pośrednio także celu generalnego.

Analiza struktury i kierunków wydatkowania funduszy publicznych kierowanych do województwa zachodniopomorskiego w latach poprzedzających zawarcie kontraktu wskazuje na głęboką dysproporcję przeznaczenia środków w stosunku do potrzeb. Mimo uzyskanej, na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przez samorząd województwa samodzielności w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego, decyzje alokacyjne środków publicznych podejmowane były arbitralnie przez poszczególne resorty i nie spełniały oczekiwań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, ani co do kierunków, ani co do wielkości wydatkowania środków publicznych. W efekcie pomoc publiczną dla województwa zachodniopomorskiego zdominowały przedsięwzięcia o niewielkim znaczeniu prorozwojowym. Większość środków finansowych pochłonęły inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, (byłe wieloletnie inwestycje centralne, obecnie inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego) oraz ochrony środowiska, będące wieloletnimi zaniedbaniami, które raczej łagodziły braki, niż wytwarzały nowe impulsy rozwojowe.

Środki dostępne w ramach Programu Wsparcia, alokowane w latach 2001-2002, dostępne dla województwa zachodniopomorskiego, są nadal wysoce niewystarczające i zapewniają realizację tylko niewielkiej części zadań. Przykładowe potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są znacznie większe i wynoszą:

Potrzeby województwa zachodniopomorskiego w zakresie inwestycji drogowych w latach 2001-2002 (w tys. zł)

Dotacje
Program Wsparcia
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Razem

Droga nr 207: przebudowa mostu w Żydowie
2 100
700


2 800

Droga nr 105 + 109: budowa ronda w Gryficach 
525
175


700

Droga nr 105: modernizacja przejścia przez Gryfice (ul. Broniszewska)
900
300


1 200

Droga nr 102 + 103: budowa ronda w Dziwnówku
750
250


1 000

Droga nr177: modernizacja przejścia przez miejscowość Hanki
1 650
550


2 200

Droga nr 163: wzmocnienie nawierzchni i poszerzenia na odcinku Czaplinek-Połczyn Zdrój-Wałcz
15 600
5 200


20 800

Droga nr 203: Koszalin - Darłowo odbudowa poszerzeń 
7 875
2 625


10 500

Remont mostów na Odrze w Gryfinie
9 075
3 025


12 100

Wydatki na inwestycje drogowe łącznie
38 475
12 825


51 300

Podział dotacji na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (w tys. zł)

Wyszczególnienie
2001 r.
2002 r.
Łącznie


Kwota potrzebna
Kwota przydzielona
Kwota potrzebna
Kwota przydzielona
Kwota potrzebna
Kwota przydzielona

Dotacje na dofinansowywanie zadań własnych samorządu województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
69 740
20 399,1
74 273,1
33 880
144 013,1
54 279,1

Potrzeby województwa zachodniopomorskiego w zakresie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001 – 2002 (w tys. zł)

Kwoty na poszczególne inwestycje rozdysponowano w oparciu o przyznane środki z budżetu państwa

Nazwa inwestycji
Całkowita wartość inwestycji
Kwota wydatkowana od początku inwestycji do 30.04.2001
2001 r.
2002 r.




Kwota planowana
Kwota przyznana
Kwota planowana
Kwota przyznana

Szpital Wojewódzki w Koszalinie
408 301
10 728,5
62 610
12 675
64 923
12 675

Pawilon położniczo – ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim
159 975
36 978,1
38 935
6 337,5
40 000
8 125

Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie
176 283
27 565,7
20 440
6 337,5
20 440
8 125

Razem
744 559
75 272,3
121 985
25 350
125 363
28 925

Podejmując procedurę programowania rozwoju regionalnego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Program Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2001-2002, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na lata 2001-2002, przyjął do realizacji w ramach kontraktu wojewódzkiego na lata 2001-2002 r. priorytety zmierzające do wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej oraz do podniesienia konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego:

1. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym.

2. Wzrost potencjału i konkurencyjności gospodarki.

3. Rozwój zasobów ludzkich.

4. Rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich.

5. Rozwój współpracy międzynarodowej i przygranicznej.

Wypełniając zasadę partnerstwa Samorząd Województwa określił działania w ramach poszczególnych priorytetów w porozumieniu i w oparciu o wnioski zgłoszone przez partnerów społecznych i gospodarczych; zasadę te stosować będzie także przy określaniu działań współfinansowanych w ramach programów PHARE CBC 2002 i PHARE ESC 2002.

Załącznik nr 2.
Strategia rozwoju regionalnego

§1. Cel generalny

Stwarzanie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej, poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych walorów województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warunków akcesji.

§2. Cele szczegółowe

1) Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich.

2) Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji.

3) Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

4) Podniesienie jakości życia w regionie.

§3. Uzasadnienie wyboru celów szczegółowych

1) Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich

Podstawowym zagrożeniem z punktu widzenia województwa funkcjonującego w otoczeniu regionów o względnie wysokiej atrakcyjności rynków pracy i państw o wyższym standardzie życia jest ucieczka najzdolniejszych jego mieszkańców. Z kolei ważny problem wewnętrzny, związany ze strukturą przestrzenną województwa (obszary wiejskie), to nierówność w dostępności i poziomie oświaty i nauki.

Obok wymienionych zagrożeń występują problemy z kształtowaniem świadomości społeczeństwa obywatelskiego i budowaniem jego struktur. W dobie przemian strukturalnych w Polsce integracja oraz postawy obywatelskie społeczności regionalnej są niezbędnym warunkiem sprawnego funkcjonowania województw samorządowych i sprostania wyzwaniom, jakie przed nimi stoją. Przemiany cywilizacyjne oraz zasady, w oparciu o które odbywa się proces integracji europejskiej, wymuszają też bardziej konsekwentne działania na rzecz niwelowania wszelkiego rodzaju nierówności społecznych i kulturowych wynikających z przynależności do określonej mniejszości (narodowej, wyznaniowej itp.) lub z powodu płci.

Wysoka świadomość, kwalifikacje i aktywność mieszkańców województwa mogą być ważniejszym czynnikiem rozwoju województwa niż renta położenia i potencjał gospodarczy. Dotychczasowe doświadczenia dziesięciu lat samorządności wskazują jednoznacznie, że przyczyną przewagi konkurencyjnej wielu gmin były nie posiadane zasoby naturalne, ale jakość i kompetencje władz, wykształcenie i przedsiębiorczość mieszkańców oraz integracja społeczności lokalnej. Istnieje też oczywisty związek rewolucji edukacyjnej z szybkim rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym. Powodzenie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich określa zatem szanse osiągnięcia przewagi konkurencyjnej województwa.

2) Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji

Poważną barierą rozwoju województwa są dysproporcje przestrzenne. Należy także brać pod uwagę zagrożenie marginalizacją wynikające z relatywnie szybszego rozwoju otoczenia.

Przeciwdziałanie polega na zwiększaniu dostępności województwa, tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Obejmuje dostępność komunikacyjną, informacyjną oraz dostępność podstawowych dóbr i usług. Celem władz województwa winno być zatem takie działanie, które zmierzałoby do likwidacji barier dla podmiotów z zewnątrz, jak i zwiększałoby szanse mieszkańców obszarów gorzej rozwiniętych i mniej korzystnie położonych na pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym regionu.

Środkami służącymi realizacji tego celu będą działania na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, inżynieryjnej i społecznej oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego (to ostatnie przyczyni się do zmniejszenia kosztów niezbędnych inwestycji). Równie duże znaczenie ma tworzenie powszechnego dostępu nie tylko do infrastruktury, ale także do źródeł informacji.

3) Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego

Szeroko pojęta konkurencyjność województwa obejmuje w równym stopniu produkty, usługi, czynniki produkcji, firmy, branże, przemysły, jak i instytucje i wartości społeczne. Tworzenie warunków jej zrównoważonego rozwoju staje się najważniejszym celem pośrednim, służącym spełnieniu warunków określonych w celu strategicznym.

Zasadniczą rolę ma tu do odegrania nauka jako stymulator procesów rozwojowych i jeden z najistotniejszych czynników, przy pomocy których realizować się może innowacyjność gospodarki.

Poprawę konkurencyjności regionu można uzyskać także przez lepsze wykorzystanie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz atutów położenia geograficznego. Szczególną rolę odegra tu rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej związany z obszarami nadmorskimi oraz pojezierzami.

Duże znaczenie w realizacji strategii rozwoju województwa oraz integracji z Unią Europejską będzie miał Szczecin jako stolica województwa i największy ośrodek miejski. Przy zaistnieniu korzystnych warunków Szczecin ma szansę stać się ośrodkiem nauki, kultury i gospodarki o statusie europolii. Drugim ośrodkiem o znaczeniu krajowym, oddziałującym na środkową i wschodnią cześć województwa, będzie Koszalin.

Z drugiej strony istotną barierą rozwoju może być obecna sytuacja obszarów wiejskich. Skutkiem zachowania aktualnych trendów będzie dualizacja struktury przestrzennej, polegająca na przyspieszeniu rozwoju w strefie przygranicznej i nadmorskiej i stagnacji lub nawet regresie na obszarach rolniczych w centrum województwa. Myśląc o równoważeniu rozwoju i poprawie konkurencyjności województwa podejmować należy zdecydowane działania na rzecz aktywizacji tych obszarów.

4) Podniesienie jakości życia w regionie

Na wysoką jakość życia składają się elementy takie jak zatrudnienie dające odpowiednio wysokie dochody, stan środowiska przyrodniczego, dostęp do ochrony zdrowia, dóbr kulturalnych, rynku pracy, do nauki, poczucie bezpieczeństwa oraz równomierny rozwój społeczny. Istotą jakości życia jest zharmonizowanie tych elementów. W dłuższym okresie i w kontekście zrównoważonego rozwoju jakość życia musi być uwzględniania w tym samym stopniu co potencjał gospodarczy.

W województwie można stwierdzić duże zróżnicowanie wyznaczników jakości życia. Aglomeracja szczecińska i inne większe ośrodki miejskie charakteryzują się dobrym dostępem do podstawowych usług i dóbr oraz do rynku pracy. Deficytowym dobrem jest tu jednak (w różnym stopniu dla różnych ośrodków) bezpieczeństwo publiczne i stan środowiska przyrodniczego. Na obszarach wiejskich natomiast dobrami deficytowymi są prawie wszystkie wyznaczniki, z wyjątkiem bezpieczeństwa i stanu środowiska przyrodniczego. Trudno wskazać w województwie obszar o względnej równowadze jakości życia; ponadto zróżnicowanie można obserwować zarówno w skali lokalnej (dysproporcje w obrębie jednego ośrodka), jak i w skali całego regionu.

Zmiany zachodzące w kraju powodowały, jak dotąd, powiększanie się tych dysproporcji. Istotą działań władz wojewódzkich w ramach omawianego celu szczegółowego powinno być przeciwdziałanie tym tendencjom.

§4. Oczekiwane efekty realizacji kontraktu

1) Podstawowe rezultaty kontraktu

Dla potrzeb oceny stopnia osiągnięcia celu generalnego i priorytetów kontraktu przyjmuje się następujące wskaźniki efektów realizacji kontraktu:

Cel szczegółowy
Wskaźniki

1) Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
– Większa liczba obiektów szkolnych i powierzchni szkolnej na 1 ucznia

– Wzrost liczby osób przekwalifikowanych na kursach zawodowych

2) Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji
– Wzrost liczby łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców

– Wzrost dostępności do sieci informatycznych

3) Poprawa konkurencyjności województwa
– Większa dostępność komunikacyjna

– Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw

4) Podniesienie jakości życia w regionie
– Wzrost liczby specjalności medycznych

– Wzrost stopnia oczyszczania ścieków na obszarze nadoodrzańskim

– Wzrost długości sieci kanalizacyjnej

2) Podstawowe wskaźniki oddziaływania kontraktu

Wskaźnik
Wartość

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy po zakończeniu kontraktu
Około 2-3% w okresie 2002-2005 r.

Liczba firm, które powstały w okresie realizacji kontraktu
Około 10%

Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców
50,5%

Odsetek oczyszczonych ścieków
80%

Załącznik nr 3.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu

§1. Priorytety kontraktu

Lp.
Nazwa priorytetu kontraktu
Nazwa korespondującego priorytetu Programu Wsparcia
Odsetek środków przeznaczonych na wsparcie działań zawartych w kontrakcie

I
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
78,3

II
Wzrost potencjału i konkurencyjności gospodarki
Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
6,3

III
Rozwój zasobów ludzkich
Rozwój zasobów ludzkich
4,3

IV
Rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich
Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
3,7

V
Rozwój współpracy regionalnej i przygranicznej
Rozwój współpracy regionów
7,3

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów

1) Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

a) Cele priorytetu I

( Rozwój systemu transportowego.

( Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

( Poprawa dostępności do usług medycznych.

( Utrzymanie i rozbudowa bazy materialnej szkolnictwa i kultury.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu I

Priorytet zawiera działania zmierzające do poprawy spójności przestrzennej i podniesienia konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim w sferze infrastruktury drogowej. Poprawa przepustowości dróg i jakości transportu osób i towarów, zwłaszcza w strefie nadmorskiej i przygranicznej, przyczyni się do likwidacji barier utrudniających rozwój turystyki i gospodarki, a także do zwiększenia wewnętrznej integracji regionu i jego dostępności z zewnątrz. Poprawi się również stan bezpieczeństwa na zmodernizowanych odcinkach dróg.
W ramach priorytetu I, w części dotyczącej infrastruktury ochrony środowiska naturalnego, realizowany będzie cel szczegółowy: ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa ich jakości.

Konieczne jest zmniejszenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych w celu spełnienia standardów jakościowych Unii Europejskiej. Działania muszą być ukierunkowane na zapobiegaie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz wód Bałtyku. Wodom podziemnym i powierzchniowym powinna być przywracana właściwa jakość wynikająca z planowanego sposobu ich użytkowania oraz potrzeb związanych z ich funkcjami ekologicznymi. Uregulowania wymaga także gospodarka odpadami z oczyszczalni ścieków. Działania te przyczynią się do rozwoju dziedzin gospodarki uzależnionych od zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości i ilości (gospodarka komunalna – woda pitna, przemysł – woda technologiczna, energetyka – chłodzenie, rolnictwo – nawadnianie, turystyka – woda do kąpieli).

W ramach priorytetu I zrealizowane zostaną projekty infrastrukturalne współfinansowane z Programu Współpracy Przygranicznej Polska–Niemcy PHARE 2002 oraz Programu Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE 2002. 

Na wsparcie działań w ramach priorytetu I skierowanych zostanie 70% środków ujętych w kontrakcie wojewódzkim.

Znaczna dekapitalizacja infrastruktury placówek opieki zdrowotnej i niedobór bazy szpitalnej spełniającej wymagane standardy sanitarne i techniczne powoduje niepełne zaspokojenie oczekiwań i poczucia bezpieczeństwa osób leczonych. Działania w tym zakresie ukierunkowane będą na zapewnienie mieszkańcom województwa dobrych warunków leczenia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi, wymaganiami epidemiologiczno-sanitarnymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości szybszego powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej.

Poziom wykształcenia jest jednym z podstawowych czynników decydujących o potencjale gospodarczym województwa, zaś elementem niezbędnym do zapewnienia właściwych warunków nauczania jest stan i poziom bazy materialnej. Działania zawarte w kontrakcie zostaną ukierunkowane na modernizację i rozbudowę obiektów szkół podstawowych i gimnazjów, co wpłynie na poprawę jakości procesu nauczania, lepsze wykorzystanie zasobów szkolnych, a tym samym na poprawę efektywności systemu edukacyjnego.

Stan materialny instytucji świadczących usługi kulturalne jest w dużej części niezadowalający. W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia polepszające stan obiektów kultury, o szczególnym znaczeniu dla województwa – Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

c) Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu I

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– zmodernizowana sieć drogowa,

– rozbudowana kanalizacja sanitarna,

– zwiększenie liczby nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury komunalnej
– zwiększona liczba uczestników ruchu drogowego,

– zwiększenie liczby gospodarstw domowych korzystających ze zbiorczej  oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej,

– spadek wskaźników zanieczyszczenia środowiska,

– zwiększenie liczby utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy
– poprawa dostępności regionu i warunków tranzytu,

– wzrost bezpieczeństwa na drogach,

– zmniejszenie ilości zanieczyszczeń,

– poprawa warunków edukacji w powszechnych szkołach publicznych,

– rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym inwestycjami

2) Priorytet II: Wzrost potencjału i konkurencyjności gospodarki

a) Cele priorytetu II

( Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

( Wzrost innowacyjności gospodarki.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu II

Uzyskanie efektu wzrostu potencjału i konkurencyjności gospodarki województwa wymaga wielokierunkowych działań składających się na informacyjną, techniczną, materialną i organizacyjną dostępność całego obszaru w celu zapewnienia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Ciągłe dostosowywanie się do zmian w otoczeniu polegać będzie na zmniejszaniu dystansu dzielącego nas od najbardziej rozwiniętych krajów zachodnich poprzez rozwój zasobów ludzkich, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i podnoszenie innowacyjności gospodarki.

Podjęcie działań na rzecz urzeczywistnienia tego priorytetu umożliwi pobudzenie działalności produkcyjnej, wykorzystującej nowe technologie i zwiększy rolę transferu innowacji w produkcji województwa. Zastosowanie finansowych instrumentów wsparcia, ukierunkowanych na sferę innowacyjną, zaktywizuje sektor małych i średnich firm z terenu województwa. Wzrastające tempo przyrostu zaawansowanych technicznie małych i średnich firm z jednej strony zmniejszy nierównowagę na rynku podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego, a z drugiej – poprawi związki między nauką a biznesem, tworząc warunki do rozwoju małych firm. Wzrost znaczenia innowacyjnych sektorów regionalnej gospodarki przełoży się na zwiększenie ich udziału w ogólnej wartości eksportu województwa zachodniopomorskiego.

W ramach priorytetu II zrealizowane zostaną także projekty współfinansowane z Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy PHARE 2002 oraz Programu Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE 2002.

Na wsparcie działań w ramach priorytetu II skierowanych zostanie 8,4% środków ujętych w kontrakcie wojewódzkim.

c) Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu II

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie
– wzrost liczby nowych lub utrzymane miejsca pracy,

– wzrost liczby nowych małych i średnich przedsiębiorstw,

– wzrost liczby nowopowstałych instytucji otoczenia biznesu
– wzrost nakładów na inwestycje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

– wzrost eksportu z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

– wzrost obrotów firm, które otrzymały wsparcie finansowe,

– zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

– wzrost zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

3) Priorytet III: Rozwój zasobów ludzkich

a) Cele priorytetu III

( Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców województwa.

( Zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu.

( Poprawa kwalifikacji zawodowych pracowników.

( Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

( Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu III

Priorytet ukierunkowany na rozwój zasobów ludzkich stanowi komplementarne uzupełnienie w stosunku do priorytetu I Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym i priorytetu II Wzrost potencjału i konkurencyjności gospodarki. Planowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i gospodarczej, z jednej strony poprzez rozwój przedsiębiorczości, z naciskiem na innowacyjność i transfer technologii, a z drugiej poprzez inwestycje infrastrukturalne warunkujące rozwój gospodarczy województwa, zostaną odpowiednio wzmocnione przez działania ukierunkowane na doskonalenie i rozwój kadr.

Województwo zachodniopomorskie należy do grupy województw o najwyższej stopie bezrobocia w kraju. Podstawową przesłanką realizacji tego priorytetu jest więc konieczność przeciwdziałania i redukcji bezrobocia, osiągającego w niektórych częściach województwa znamiona bezrobocia strukturalnego.

Poprawa jakości zasobów ludzkich oraz mobilności mieszkańców jest niezbędnym warunkiem powodzenia procesów rozwoju i restrukturyzacji. Rozwój zasobów ludzkich zapewnia wzrost przedsiębiorczości, natomiast zwiększenie mobilności przestrzennej ludności jest warunkiem powodzenia restrukturyzacji na obszarach wiejskich i regionach przeżywających trudności związane z regresem przemysłów tradycyjnych.

Ważnym zagadnieniem związanym z rynkiem pracy jest wspieranie aktywizacji zawodowej ludzi młodych i bezrobotnych na obszarach zagrożonych bezrobociem strukturalnych oraz trwale zagrożonych marginalizacją społeczną.

W ramach priorytetu III konieczne jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, m.in. poprzez promocję kadry pracowniczej, wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków na rynku pracy.

Działania realizowane w ramach priorytetu III finansowane będą ze środków Programu Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE 2001 (program horyzontalny) i Programu Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE 2002.

Na wsparcie działań w ramach priorytetu III skierowanych zostanie 5% środków ujętych w kontrakcie wojewódzkim.

c) Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu III

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– liczba przeszkolonych osób,

– liczba zrealizowanych szkoleń,

– nowy obiekt uniwersytecki
– liczba osób przeszkolonych, które podjęły pracę,

– liczba osób przeszkolonych, które rozpoczęły własną działalność,

– liczba konferencji i wykładów zorganizowanych w nowo wybudowanym obiekcie uniwersyteckim
– zmniejszenie stopy bezrobocia,

– wzrost liczby kontaktów międzyuczelnianych i międzyregionalnych

4) Priorytet IV: Rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich

a) Cele priorytetu IV

( Pozarolniczy rozwój obszarów wiejskich.

( Rewitalizacja bazy ekonomicznej małych miast.

( Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów popegeerowskich.

( Wspieranie i stopniowe przekształcanie słabych strukturalnie obszarów wiejskich.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu IV

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na lata 2001-2002 w województwie zachodniopomorskim priorytetem IV objęte są następujące powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, kamieński, koszaliński, myśliborski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki. Powiaty te, ze względu na wysoką stopę bezrobocia, zagrożone są zjawiskami trwałej peryferyzacji i marginalizacji społecznej. Wybór tego priorytetu ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji prawie 80% obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Priorytet IV kładzie nacisk na uaktywnianie obszarów popegeerowskich oraz małych miast, w których jedyną funkcję miastotwórczą spełniał restrukturyzowany przemysł.

Niska opłacalność produkcji rolnej oraz niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej powodują, że obszary wiejskie województwa, szczególnie popegeerowskie, są ośrodkami biedy i zapaści ekonomicznej o najwyższych wskaźnikach stopy bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego i strukturalnego. Na utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niskie dochody (w których znaczny udział stanowi pomoc socjalna), niski poziom wykształcenia, nakładają się częstokroć patologie społeczne. Zdegradowanie społeczne i gospodarcze w sposób istotny ogranicza rozwój przedsiębiorczości na tych terenach. Zły stan infrastruktury technicznej utrudnia możliwości pozyskania inwestorów, dotarcia do miejsca pracy, a także zdobycia wykształcenia.

Kreowanie silnej i zróżnicowanej gospodarki regionalnej wymaga podjęcia działań poprawiających wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Dostosowywanie, za pomocą proponowanych działań, obszarów wiejskich do nowych inicjatyw inwestycyjnych  zwiększy ich potencjał gospodarczy i poprawi jakość życia.

Z uwagi na bardzo ograniczone środki przyznane Programem Wsparcia na realizację działań w ramach kontraktu wojewódzkiego w 2001 r. realizacja działań (zadań) w priorytecie IV podjęta zostanie ze środków Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy PHARE 2002 oraz Programu Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE 2002.

Na wsparcie działań w ramach priorytetu IV skierowanych zostanie 10% środków ujętych w kontrakcie wojewódzkim.

c) Spodziewane rezultaty realizacji priorytetu IV

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wybudowana sieć drogowa, kolejowa, wodociągowa,

– liczba wspieranych przedsiębiorstw na aktywizowanych terenach,

– wielkość udzielonego przedsiębiorstwom wsparcia
– liczba utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy poza rolnictwem,

– liczba nowutworzonych przedsiębiorstw na terenach objętych działaniami priorytetu
– wzrost liczby miejsc pracy na terenach objętych działaniami priorytetu,

– wzrost liczby przedsiębiorstw na terenach objętych działaniami priorytetu,

– spadek stopy bezrobocia na terenach objętych działaniami priorytetu

5) Priorytet V: Rozwój współpracy regionalnej i przygranicznej

a) Cele priorytetu V

( Aktywizacja obszarów przygranicznych.

( Rozwój współpracy międzyregionalnej.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu V

Ze względu na położenie geograficzne województwa zachodniopomorskiego szczególne znaczenie ma współpraca międzynarodowa, w tym współpraca przygraniczna, głównie z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Brandenburgią (Niemcy) oraz Skanią (Szwecja).

Trwający proces integracji Polski z Unią Europejską wymaga prowadzenia aktywnej współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej wynikającej z uchwalonych przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego priorytetów współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego.
Współpraca przygraniczna ma istotne znaczenie dla przezwyciężenia problemów obszarów przygranicznych. W jej ramach podejmowane będą działania ukierunkowane na poprawę szeroko rozumianych warunków życia mieszkańców, w tym poprawiające stan bezpieczeństwa w pasie przygranicznym. Wymóg zapewnienia bezpieczeństwa wynika m.in. z umowy między Niemcami a Rzeczpospolitą Polską o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków.

Priorytet V obejmować będzie ponadto współpracę transgraniczną w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Na wsparcie działań w ramach priorytetu V skierowanych zostanie 6,6% środków ujętych w kontrakcie wojewódzkim.

c) Spodziewane rezultaty priorytetu V

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– liczba zrealizowanych projektów współpracy transgranicznej,

– liczba zaangażowanych we współpracę partnerów,

– wdrożenie do eksploatacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Policach
– liczba nowych umów i porozumień o współpracy transgranicznej,

– poprawa skuteczności działania straży pożarnej w Policach
– osiągnięcie europejskich standardów ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania katastrofom,

– rozwój kontaktów transgranicznych

§3. Działania realizowane w ramach priorytetów

Działania realizowane w priorytecie I

1.1. Modernizacja i remonty dróg.

1.2. Budowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia.

1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

1.4. Budowa infrastruktury społecznej.

1.5. Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych.

1.6. Rozbudowa i modernizacja placówek kultury.

Działania realizowane w priorytecie II

2.1. Tworzenie warunków dla transferu technologii i innowacji.

2.2. Horyzontalny Program Zatrudnienia PHARE ESC 2001.

2.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej.

Działania realizowane w priorytecie III

3.1. Wzrost poziomu kwalifikacji kadr w nauce i gospodarce.

3.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

3.3. Promocja przedsiębiorczości.

3.4. Doskonalenie kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw.

3.5. Promocja regionalnego i lokalnego partnerstwa na rzecz realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości.

Działania realizowane w priorytecie V

5.1. Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom w strefie przygranicznej.

5.2. Rozwój współpracy transgranicznej.

§4. Finansowy wkład w realizację priorytetów z podziałem na działania

Priorytet, działanie
Wspólnota Europejska
Budżet państwa
Jednostki samorządu terytorialnego
Inne publiczne
Prywatne


w tys. euro
w tys. zł

1
2
3
4
5
6

1. Priorytet I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym


1.1. Modernizacja i remonty dróg
6 000
18 260
13 032
10 070


1.2. Budowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia

59 370




1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków
4 300

12 480
3 120


1.4. Budowa infrastruktury społecznej
2 000
4 500

380


1.5. Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych

3 970
21 929
3 018


1.6. Rozbudowa i modernizacja placówek kultury

1 086




PHARE 2002
18 800
28 715
18 800



PHARE 2003
17 300
26 435
17 300



Razem priorytet I
48 400
142 336
83 541
16 588


2. Priorytet II: Wzrost potencjału i konkurencyjności gospodarki


2.1. Tworzenie warunków do transferu technologii i innowacji

3 070

2 810


2.2. Horyzontalny Program Promocji Zatrudnienia PHARE ESC 2001
1 914
2 552




2.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej 
810
1 070




PHARE 2002
1 260
1 930
1 260



PHARE 2003
1 030
1 583
1 030



Razem priorytet II
5 014
10 205
2 290
2 810


1
2
3
4
5
6

3. Priorytet III: Rozwój zasobów ludzkich


3.1. Wzrost poziomu kwalifikacji kadr w nauce i gospodarce

3 000

4 000


3.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
532
710




3.3. Promocja przedsiębiorczości
133
179




3.4. Doskonalenie kadr małych i średnich przedsiębiorstw
273
364




3.5. Promocja regionalnego i lokalnego partnerstwa na rzecz realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości
363
485




PHARE 2002
900
1 379
900



PHARE 2003
630
969
630



Razem priorytet III
2 831
7 086
1 530
4 000


4. Priorytet IV: Rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich


PHARE 2002
2 000
3 051
2 000



PHARE 2003
1 200
1 830
1 200



Razem priorytet IV
3 200
4 881
3 200



5. Priorytet V: Rozwój współpracy regionalnej i przygranicznej


5.1. Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom w strefie przygranicznej.
2 000

3 000
7 800


5.2. Rozwój współpracy transgranicznej 
1 400

1 400



PHARE 2002
1 000
1 525
1 000



PHARE 2003
1 300
1 983
1 300



Razem priorytet V
5 700
3 508
6 700
7 800


§5. Opis działań i zadań

1.1. Działanie: Modernizacja i remonty dróg

a) Cele działania

( Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu.

( Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

( Poprawa jakości komunikacji i transportu.

b) Opis działania

W ramach działania zrealizowane zostaną zadania rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej współfinansowane z Programu PHARE CBC 2001 oraz inwestycje na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 31: Infrastruktura transportu.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania

Zadania współfinansowane z Programu PHARE CBC 2001 wybrano w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006. 

Wybór inwestycji na drogach wojewódzkich nastąpił na podstawie następujących kryteriów:

– zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015,

– zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców województwa,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– poprawa sprawności układu komunikacyjnego w strefie nadmorskiej i przygranicznej.

d) Lokalizacja

Działanie realizowane będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wybudowanie/modernizacja x km drogi,

– wybudowanie/ zmodernizowanie infrastruktury komunikacyjnej: x mostów, x tuneli, x skrzyżowań
– zwiększenie przepustowości dróg o x%,

– poprawa parametrów technicznych wybudowanych dróg/obiektów (nośność),

– skrócenie czasu przejazdu,

– x utworzonych/utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
– poprawa komunikacji w strefie przygranicznej,

– wzrost bezpieczeństwa ruchu w % zmniejszenia wypadków,

– zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

– wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych wzdłuż dróg – powierzchnia tych terenów w ha,

– wzrost zatrudnienia

Harmonogram realizacji, plan finansowy, instytucje odpowiedzialne za wdrożenie działania, podmioty uprawnione do realizacji zadań oraz warunki realizacji uwzględnione zostały w poniższym opisie zadań o wartości powyżej 10 mln złotych.

1.1.1. Zadanie: Modernizacja drogi krajowej nr 13 w Szczecinie na odcinku ul. Mieszka I (od ulicy Milczańskiej do ul. Bohaterów Warszawy)

a) Cele

( stworzenie docelowego układu komunikacyjnego w strefie przygranicznej,

( poprawa parametrów technicznych modernizowanego odcinku drogi,

( poprawa stanu środowiska naturalnego,

( poprawa bezpieczeństwa ruchu,

( odniesienie standardu podróżowania.

b) Opis zadania

Inwestycja jest etapem docelowego rozwiązania układu komunikacyjnego w strefie przygranicznej. Równomiernie i gęsto rozłożona sieć drogowa oraz odpowiednia ilość przejść granicznych zapewni prawidłowy rozwój gospodarczy i turystyczny całego regionu. Projekt modernizacji drogi krajowej powstał na podstawie oceny sytuacji komunikacyjnej regionu przygranicznego. Droga krajowa nr 13 stanowi bardzo ważny fragment przygranicznego układu komunikacyjnego. Prowadzi ona ruch do dwóch przejść granicznych, łączy się z autostradą A6 oraz drogą krajową nr 10 łączącą Szczecin z przejściem granicznym w Lubieszynie. Realizację inwestycji rozpoczęto w 1997 roku ze środków finansowych miasta Szczecina. Obecny etap jest kontynuacją poprzednich inwestycji, a jego realizacja rozwiąże problem ruchu przygranicznego wpływającego do miasta z przejść w Kołbaskowie, Rosówku i Lubieszynie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 31: Infrastruktura transportu.

c) Kryteria wyboru zadania

Zadanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja

Zadanie realizowane będzie na terenie powiatu grodzkiego Szczecina.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Bezpośrednimi efektami realizacji zadania będą:

– zmodernizowany odcinek jezdni ul. Mieszka I od wiaduktu drogowego przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy, Dąbrowskiego, al. Piastów do ul. Milczańskiej w Szczecinie; ulica klasy g 2/2, dł. 0,8 km, szer. jezdni 2 x 3,5 m, szer. chodnika 2 m, a ścieżki rowerowej 2,5 m,

– zmodernizowane skrzyżowanie ulic Bohaterów Warszawy, Dąbrowskiego, al. Piastów, Powstańców Wielkopolskich, Mieszka I w Szczecinie; ulice dwujezdniowe o szer. jezdni 7 m, ul. Dąbrowskiego jednojezdniowa, dwukierunkowa o trzech pasach ruchu i szer. jezdni 
10,5 m,

– chodniki obustronne o szer. 2–3,5 m oraz ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. 3 m,

– wydzielone torowisko tramwajowe o dł. 350 m,

– przebudowa infrastruktury podziemnej (sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna, ciepłownicza, telefoniczna i teletechniczna).

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– modernizacja odcinka drogi o dł. 0,8 km,

– 1 zmodernizowane skrzyżowanie,

– wydzielone torowisko tramwajowe o dł. 350 m,

– przebudowana infrastruktura podziemna na modernizowanym odcinku
– skrócenie czasu podróży,

– zwiększenie przepustowości drogi,

– poprawa parametrów technicznych drogi – nośność 115 kN/oś,

– zwiększenie liczby użytkowników korzystających z infrastruktury
– poprawa układu komunikacyjnego w strefie przygranicznej,

– eliminacja zagrożeń ekologicznych: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie natężenia hałasu,

– wzrost bezpieczeństwa na drodze – zmniejszenie liczby wypadków,

– wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych

f) Harmonogram realizacji
1.1.1.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
IV kwartał 2001 r.

III kwartał 2002 r.
31 grudnia 2002 r.
31 grudnia 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania
1.1.1.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 000

-
-

-
2 000

-
-

6 000
-

-
2 000

6 000

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony
Zarząd Miasta Szczecina w imieniu gminy Szczecin.

j) Warunki realizacji zadania

Miasto Szczecin jest przygotowane do realizacji zadania. Zakończone są prace projektowe i opracowana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, analiza finansowa i ekonomiczna oraz studium wykonalności. Uregulowane są sprawy własnościowe oraz wydane jest pozwolenie na budowę. Zabezpieczone są środki finansowe stanowiące udział strony polskiej w kontrakcie. Zadanie spełnia wymagania dotyczące wielkości projektu.
k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

Zadanie
2003 r.
2004 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.1.1.


1 000
1 500



2 000

1.1.2. Zadanie: Modernizacja drogi nr 6 na odcinku Goleniów–Nowogard, II etap

a) Cele

( Poprawa parametrów technicznych drogi w wyniku:

– podniesienia nośności nawierzchni do 115 kN/oś,

– zwiększenia szerokości nawierzchni do 7 m + 2 x 2 m.

( Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego.

( wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych poprzez zastosowanie urządzeń zabezpieczających.

b) Opis zadania
Czynnikiem powodującym konieczność podjęcia robót modernizacyjnych jest również niejednorodność parametrów geometrycznych nawierzchni na całym administrowanym odcinku (na dalszym odcinku od km 79,818 droga posiada utwardzone pobocza). Zadanie stanowi kontynuację robót modernizacyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach programu PHARE CBC Polska – Niemcy 2000. Do realizacji (jako I etap) został zakwalifikowany odcinek Goleniów–Bodzęcin.

Konstrukcja drogi, jej niewystarczające parametry techniczne (nośność, szerokość, promienie łuków poziomych) oraz zły stan techniczny nie odpowiadają wymogom dzisiejszego ruchu drogowego, nie spełniają również wymogów UE i NATO. 

Realizacja projektu uzyskała akceptację Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 31: Infrastruktura transportu.

c) Kryteria wyboru zadania
Zadanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja
Działanie realizowane będzie na terenie powiatu goleniowskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania
Efektem wdrożenia zadnia będzie zmodernizowany odcinek drogi o parametrach zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Długość zmodernizowanego odcinka 4,844 km, szerokość jezdni 7 m + utwardzone pobocza 2 x 2 m. Do ruchu zostaną dopuszczone pojazdy o dopuszczalnym nacisku na oś 115 kN.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– zmodernizowany odcinek drogi o dł. 4,844
– skrócenie czasu podróży o x minut,

– zwiększenie przepustowości drogi,

– zwiększenie liczby uczestników korzystających z infrastruktury,

– poprawa parametrów technicznych drogi – nośność 115 kN/oś
– eliminacja zagrożeń ekologicznych: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie natężenia hałasu,

– wzrost bezpieczeństwa na drodze – zmniejszenie liczby wypadków,

– wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych

f) Harmonogram realizacji

1.1.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
I kw. 2002 r.

II kw. 2002 r.
31 grudnia 2002 r.
31 grudnia 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania
1.1.2.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 000

-
-

-
2 000

-
-

14 400
-

-
2 000

14 400

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Oddział Północno–Zachodni w Szczecinie.

j) Warunki realizacji zadania
GDDP OPZ w Szczecinie jest przygotowana do realizacji inwestycji ze środków PHARE. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie stosowania przepisów FIDIC i wymagań IFI. W strukturze organizacyjnej Oddziału funkcjonuje Wydział Kontraktów powołany specjalnie do obsługi kontraktów finansowanych ze środków pomocowych. Dla rozpoczęcia inwestycji konieczne jest uzyskanie środków finansowych.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

Zadanie
2002 r.
2003 r.
2004 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I–IV kw.

1.1.2.
400 
800
1 000
1 200
1 600
1 800
2 000

1.1.3. Zadanie: Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103 wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 103 i 107 w mieście Kamień Pomorski

a) Cele
( usprawnienie połączeń w ruchu turystycznym oraz w strefie przygranicznej.

( dostosowanie parametrów tych połączeń do standardów stosowanych w Unii Europejskiej.

( poprawa bezpieczeństwa ruchu.

( podniesienie płynności ruchu w strefie przygranicznej w kierunku przejścia granicznego Świnoujście–Garz.

b) Opis zadania
Projekt stanowi integralną część zadania, mającego usprawnić ruch i poprawić jego bezpieczeństwo, szczególnie w sezonie letnim, w miejscowości Kamień Pomorski.

Atrakcyjność turystyczna tego rejonu, bliskie sąsiedztwo Morza Bałtyckiego oraz wzrost ruchu w strefie przygranicznej (Świnoujście–Garz) wymusza na zarządcy drogi konieczność dostosowania parametrów tego odcinka do wymogów stosowanych w UE w tym zakresie.

Przyjęcie do realizacji powyższych celów pozwoli również na większe wsparcie rozwoju samorządności lokalnej, zaktywizowanie społeczności regionów przygranicznych, jak również zintensyfikowanie wymiany kulturalnej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 31: Infrastruktura transportu.

c) Kryteria wyboru zadania
Zadanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja
Działanie realizowane będzie na terenie powiatu kamieńskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Efektami realizacja zadania będą:

– most przez kanał Świniec w m. Kamień Pomorski,

– przebudowa skrzyżowania (rondo kompaktowe) dróg wojewódzkich nr 103 i 107 w m. Kamień Pomorski.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wybudowany most przez kanał Świniec,

– 1 zmodernizowane skrzyżowanie – rondo kompaktowe
– skrócenie czasu podróży o x minut,

– zwiększenie przepustowości drogi,

– zwiększenie liczby uczestników korzystających z infrastruktury,

– poprawa parametrów technicznych drogi – nośność 115 kN/oś,

– x utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
– poprawa układu komunikacyjnego w strefie nadmorskiej,

– eliminacja zagrożeń ekologicznych: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie natężenia hałasu,

– wzrost bezpieczeństwa na drodze – zmniejszenie liczby wypadków,

– wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych

f) Harmonogram realizacji
1.1.3.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
I kw. 2002 r.

IV kw. 2002 r.
31 grudnia 2002 r..
Koniec IV kw. 2003 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania
1.1.3.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 000

-
-

-
2 000

-
-

2 800
-

-
2 000

2 800

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

j) Warunki realizacji zadania
Najważniejszym warunkiem szybkiej realizacji projektu jest pozyskanie środków z funduszu PHARE CBC 2001.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

Zadanie
2003 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.1.3.
300
800
1 500
2 000

1.1.4. Zadanie: Modernizacja dróg wojewódzkich 102, 108, 122, 124, 203 przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

a) Cele

( poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej w wyniku:

– udrożnienia nie funkcjonującego odcinka drogi 108,

– modernizacji przejść przez miejscowości,

( poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w wyniku:

– przebudowy skrzyżowań,

– budowy zatok autobusowych i parkingów,

– budowy przejść i ciągów pieszych,

– budowa odwodnień,

( poprawa jakości komunikacji i transportu w wyniku:

– przebudowy jezdni,

– odnowy i wzmocnienia nawierzchni.

b) Opis zadania

1.1.4/1 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 108:

Na odcinku Truskolas–Mechowo droga posiada obecnie nawierzchnię gruntową. W ramach projektu przewiduje się budowę odcinka nowej drogi o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji dostosowanej do ruchu ciężkiego 115kN/oś. Na odcinku Unibórz–Truskolas przewiduje się dokończenie rozpoczętej w latach poprzednich budowy, poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej na wykonanej podbudowie tłuczniowej.

1.1.4/2 Modernizacja przejść drogowych przez m. Kołczewo i m. Wisełka:

Projekt będzie obejmował budowę kolektorów ściekowych wraz z przepompownią, budową chodników i przejść dla pieszych wzdłuż modernizowanego odcinka, przebudowę istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni.

1.1.4/3 Modernizacja przejścia przez m. Cedynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124:

Projekt obejmować będzie przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągów pieszych, miejsc parkingowych i zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań na odcinku o dł. 1,3 km.

1.1.4/4 Modernizacja przejścia przez m. Dolice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122:

Projekt obejmować będzie przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągów pieszych, miejsc parkingowych i zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań na odcinku o dł. 1,8 km.

1.1.4/5 Budowa ronda w m. Darłowo:

Projekt będzie obejmował przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego oraz Curie-Skłodowskiej na skrzyżowanie z wyspą centralną, budowę chodników i przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania, przebudowę istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 działanie mieści się w zadaniu nr 31: Infrastruktura transportu.

c) Kryteria wyboru projektów

– zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– poprawa sprawności układu komunikacyjnego w strefie nadmorskiej, 

– poprawa dostępności do strefy  przygranicznej,

–  stan przygotowania inwestycji.

d) Lokalizacja

Zadania są zlokalizowane na terenie powiatów: 

– kamieńskiego,

– sławieńskiego,

– gryfickiego,

– pyrzyckiego,

– gryfińskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 108, budowa ronda w m. Darłowo oraz modernizacja drogi wojewódzkiej nr 102 spowoduje poprawę rozwoju gospodarczego terenów nadmorskich poprzez ułatwienie komunikacji w celach turystycznych, tranzytowych i ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 124 w m. Cedynia zwiększy przepustowość w przygranicznym ruchu drogowym oraz poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Modernizacja przejścia przez m. Dolice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 poprawi jakość przejazdów lokalnych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– zbudowana/zmodernizowana droga o dł. x km,

– 1 wybudowane rondo,

– zmodernizowany przejazd przez miejscowość Dolice w ciągu drogi wojewódzkiej
– skrócenie czasu podróży o x minut,

– zwiększenie przepustowości drogi,

– zwiększenie liczby uczestników korzystających z infrastruktury,

– poprawa parametrów technicznych drogi – nośność 115 kN/oś
– eliminacja zagrożeń ekologicznych: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie natężenia hałasu,

– wzrost bezpieczeństwa na drogach – zmniejszenie liczby wypadków,

– wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych,

– poprawa warunków tranzytu w ciągu dróg wojewódzkich

f) Harmonogram realizacji

Szczegółowy harmonogram realizacji znajduje się w załączniku nr 7.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)

Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

13 930
4 232
-
-
-
-
18 162

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

i) Podmiot uprawniony

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

j) Warunki realizacji zadania

– w pełni przygotowana dokumentacja techniczna,

– opracowana ocena oddziaływania na środowisko,

– pozwolenia na budowę.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. zł)

Zadanie
2001 r.
2002 r.
2003 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.1.4.
1 300
5 110
245
2 213
1 302
–
259
2 210
1 291
–

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć został zamieszczony w załączniku nr 7.

1.2. Działanie: Budowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia

a) Cele działania

Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

b) Opis działania

Założeniem podstawowym jest stworzenie nowoczesnej bazy leczniczej w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie jej do standardów europejskich. 

Budowa i modernizacja szpitali poprawi jakość świadczonych usług zakładów opieki zdrowotnej, zwiększy efektywność działania szpitali i dostosowanie ich funkcjonowania do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa.

c) Kryteria wyboru zadań

Projekty finansowane są w oparciu o ustawę budżetową, jako inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego, dla których wskazano źródła finansowania w Programie Wsparcia 2001-2002 oraz ze środków określonych w kalkulacji limitów na województwa jako dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia dla jednostek samorządu terytorialnego.

d) Lokalizacja

Zadania realizowane będą na terenie województwa zachodniopomorskiego: w Koszalinie, Białogardzie, Stargardzie Szczecińskim oraz w Szczecinie.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– x zmodernizowanych obiektów,

– x nowych łóżek szpitalnych,

– x nowych specjalności prowadzonych w szpitalach
– wzrost liczby łóżek szpitalnych przypadających na 1000 mieszkańców powiatu,

– wzrost powierzchni infrastruktury medycznej na 1 mieszkańca powiatu,

– skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację (w dniach),

– x nowopowstałych lub zachowanych miejsc pracy
– nowe/zachowane miejsca pracy,

– zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,

– zwiększenie stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych,

– wzrost wykrywalności zachorowań

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, plan finansowy, instytucje odpowiedzialne za wdrożenie, podmioty uprawnione do realizacji zadań oraz warunki realizacji uwzględnione zostały w poniższym opisie zadań.

1.2.1. Zadanie: Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

a) Cele

Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców miasta Koszalina, powiatu koszalińskiego oraz powiatu sławieńskiego.

b) Opis zadania

Budowę Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie rozpoczęto w 1983 r. projektując go na 1200 łóżek. W 1999 r. zmieniono projekt na 589 łóżek i wyceniono inwestycję w aktualnych cenach na 408,3 mln zł. Nowy szpital ma przejąć obowiązki istniejącego szpitala, którego obiekty są w bardzo złym stanie technicznym.

Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa w wysokości niewystarczającej na szybką jej realizację. Do końca kwietnia 2001 r. na budowę szpitala wydatkowano 10,7 mln zł, co stanowi ok. 2,6% wartości inwestycji. Przy takim tempie finansowania inwestycja nie zostanie ukończona w ciągu 4 lat. W związku z tym ograniczono finansowanie tej inwestycji, a środki przekazano na zadania gwarantujące uzyskanie efektów rzeczowych w ciągu 2 lat.

W 2000 r. Konsorcjum dokonało przeglądu inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia. Analiza inwestycji pn. „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” wykazała zasadność budowy szpitala pod względem medycznym, ale przy maksymalnym skróceniu realizacji całości inwestycji do 4 lat, aby zapobiec dalszej dekapitalizacji oraz technicznemu i użytkowemu starzeniu się istniejącego wyposażenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale i instytucje dydaktyczne.

c) Kryteria wyboru zadania

Inwestycja centralna przejęta z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133).

d) Lokalizacja

Zadanie realizowane będzie na terenie powiatu grodzkiego Koszalina.

e) Spodziewane efekty realizacji

Nowoczesne obiekty szpitalne na 589 łóżek – docelowo.

Spalarnia odpadów medycznych – już funkcjonująca.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– spalanie 100 kg odpadów medycznych w ciągu 1 godz.
– 5-krotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stosunku do dopuszczalnej

– 10-krotne zmniejszenie zajmowanej powierzchni składowej wysypisk
– zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.2.1. Budowa szpitala wojewódzkiego w Koszalinie
Styczeń 2001 r.
Grudzień 2002 r.
Grudzień 2007 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

1 200
-
-
-
-
-
1 200

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie zadania

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

i) Podmiot uprawniony

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

j) Warunki realizacji zadania

Warunkiem realizacji zadania jest coroczne przekazywanie środków z budżetu państwa w wysokości minimum 20% wartości inwestycji.

Zadanie jest w trakcie realizacji: opracowane są założenia techniczno-ekonomiczne, inwestor posiada pozwolenie na budowę, dokumentacja budowlana na poszczególne obiekty opracowywana jest sukcesywnie. Wybrani zostali także: inwestor zastępczy i wykonawca robót.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (tys. zł)

Zadanie
2001 r.
2002 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.2.1.
-
494
53
53
150
150
150
150

1.2.2. Zadanie: Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala w Białogardzie
a) Cele

Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu białogardzkiego.

b) Opis zadania
Szpital został zaprojektowany na 253 łóżka. Przebudowę i modernizację szpitala rozpoczęto w roku 1994 r. po przejęciu go po byłych jednostkach Armii Radzieckiej. Przejęte budynki wybudowano w 1938 r. jako budynki szpitala wojskowego. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami szpitala w Białogardzie jako wieloletnia centralna inwestycja finansowana była z budżetu państwa. Centrum Rehabilitacji zaprojektowane na 60 łóżek wraz z bazą rehabilitacyjno-zabiegową, basenem i zespołem energetyczno-gospodarczym umożliwi leczenie i korzystanie z zabiegów 1320 pacjentom w roku. Ukończenie całego zadania wg realizowanego programu poprawi znacznie warunki funkcjonowania Szpitala Powiatowego, zlokalizowanego w budynkach w znacznym stopniu zdekapitalizowanych, niefunkcjonalnych, nie pozwalających na rozwój funkcji leczniczych zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem.

W 2000 r. Konsorcjum dokonało przeglądu inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia. Analiza inwestycji wykazała zasadność budowy szpitala pod względem medycznym. Konsorcjum proponuje przeprowadzić konsultację na szczeblu lokalnym, w celu uzyskania deklaracji gotowości finansowania inwestycji odtworzeniowych szpitala z własnych środków organu założycielskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale i instytucje dydaktyczne.

c) Kryteria wyboru zadania
Inwestycja centralna przejęta z dniem 1 stycznia 1999 r. przez  powiat na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133).

d) Lokalizacja
Projekt będzie realizowany na terenie powiatu białogardzkiego.

e) Spodziewane efekty realizacji
Efektem I etapu realizacji inwestycji będzie Centrum Rehabilitacji na 60 łóżek wraz z bazą rehabilitacyjno-zabiegową, basenem i zespołem energetyczno-gospodarczym. 

W 2001 r. powstaną następujące obiekty:

1) budynek rehabilitacji wraz z bazą zabiegową i basenem (kontynuacja); roboty do wykonania:

- ściany aluminiowo-szklane

- podłoża piwnic

- instalacja centralnego ogrzewania

- warstwy wyrównawcze basenu

- więźba  dachowa z pokryciem

- elewacja,

2) pomieszczenie kotłowni o mocy 7,43 MW; roboty do wykonania:

- kocioł wodny

- komin z konstrukcją stalową

- instalacje wewnętrzne

- podłoża i posadzki

- malowanie,

3) spalarnia odpadów medycznych; roboty do wykonania:

- technologia

- instalacja elektryczna,

4) pomieszczenie hydroforni i zbiorniki wody; roboty do wykonania: 

- zbiorniki wody: 2 szt.,

5) pomieszczenia kuchni; roboty do wykonania:

- zamurowanie otworów i uzupełnienie tynków

- wzmocnienie stropów

- warstwy wyrównawcze w piwnicach i na parterze

- instalacja c.o., wod.-kan. bez białego montażu, elektryczna bez białego montażu

- wentylacja bez central wentylacyjnych

- elewacja,

6) budynek łóżkowy 1E; roboty do wykonania:

- ścianki działowe

- roboty tynkarskie

- warstwy wyrównawcze pod posadzki

- impregnacja więźby

- elewacja

- instalacje centralnego ogrzewania i wod.-kan. bez białego montażu,

7) wymiana stolarki okiennej; w budynkach 1A,1B, 2,

8) droga dojazdowa do spalarni odpadów medycznych,

9) sieć cieplna i sieć gazowa ze stacją redukcyjną.

W 2002 r. i 2003 r. powstaną następujące obiekty:

1) budynek rehabilitacji wraz z bazą zabiegową i basenem (zakończenie); roboty do wykonania:

- roboty wykończeniowe

- wyposażenie budynku,

2) kuchnia, wyposażenie technologiczne kuchni i wyposażenie budynku,

3) pomieszczenie tlenowni,

4) pomieszczenie agregatornii,

5) budynek łóżkowy 1E,

6) linie energetyczne,

7) sieci cieplne,

8) sieć gazowa,

9) sieć telefoniczna,

10) oświetlenie terenu,

11) drogi, dojazdy, chodniki,

12) ogrodzenie.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– budynek rehabilitacji o pow. x wraz z bazą zabiegową i basenem,

– zespół energetyczno-gospodarczy o pow. x,

– 60 nowych łóżek szpitalnych,

– x nowych specjalności prowadzonych w szpitalach
– wzrost liczby łóżek szpitalnych przypadających na 1000 mieszkańców powiatu,

– wzrost powierzchni infrastruktury medycznej na 1 mieszkańca powiatu,

– skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację (w dniach),

– 48 nowych miejsc pracy
– nowe/zachowane miejsca pracy,

– zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,

– poprawa wykorzystania łóżek szpitalnych,

– wzrost wykrywalności zachorowań w okresie 1 roku od zakończenia inwestycji

f) Harmonogram realizacji
Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.2.2. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami szpitala w Białogardzie 
Styczeń 2001 r.
Grudzień 2003 r.
Grudzień 2010 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

40 000
-
-
-
-
-
40 000

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie zadania
Zarząd Powiatu Białogardzkiego; ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, tel./faks (094) 3120900.

i) Podmiot uprawniony

Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

j) Warunki realizacji zadania

Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji: opracowana jest dokumentacja budowlana, inwestor posiada pozwolenie na budowę. Wybrani zostali także: inwestor zastępczy i wykonawca robót. Dalszą realizację zadania warunkuje przekazanie środków z budżetu państwa.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. zł)

Zadanie
2001 r.
2002 r.
2003 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.2.2.
–
700
5 000
4 300
3 000
3 372
4 476
2 902
3 924
6 495
4 781
1 050

1.2.3. Zadanie: Pawilon ginekologiczno-położniczy i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim

a) Cele

Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu stargardzkiego.

b) Opis zadania

Szpital został zaprojektowany na 314 łóżek. Jest to inwestycja wieloletnia centralna finansowana z budżetu państwa. Wielkość, charakter działki, zabytkowy obiekt pawilonu głównego oraz konieczność ciągłej pracy szpitala istniejącego stanowiły podstawę do równoczesnej realizacji inwestycji i funkcjonowania obecnego szpitala. System taki wymusza konieczność pełnej i rytmicznej realizacji całego programu. Zaprojektowano szereg nowych pawilonów, a po ich uruchomieniu daleko idącą modernizację obiektów starych.

Założeniem podstawowym jest stworzenie nowoczesnej bazy leczniczej w regionie. Inwestycja jest konsekwencją przeprowadzonej inwentaryzacji bazy ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim. Nowoczesny szpital powiatowy obejmuje lecznictwem stacjonarnym populację powiatu, a w niektórych specjalnościach również powiatów ościennych.

W 2000 r Konsorcjum dokonało przeglądu inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia. Analiza inwestycji wykazała zasadność budowy szpitala pod względem medycznym. Konsorcjum proponuje przeprowadzić konsultację na szczeblu lokalnym, w celu uzyskania deklaracji gotowości finansowania inwestycji odtworzeniowych szpitala z własnych środków organu założycielskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale i instytucje dydaktyczne.

c) Kryteria wyboru zadania

Inwestycja centralna przejęta z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133).

d) Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu stargardzkiego.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Przekazanie pawilonu ginekologiczno-położniczego 2B i częściowe jego wyposażenie.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– 314 nowych łóżek szpitalnych
– wzrost liczby łóżek szpitalnych przypadających na 1000 mieszkańców powiatu,

– wzrost powierzchni infrastruktury medycznej na 1 mieszkańca powiatu,

– skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację (w dniach),

– 48 nowopowstałych miejsc pracy
– nowopowstałe/zachowane miejsca pracy,

– zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,

– poprawa wykorzystania łóżek szpitalnych,

– wzrost wykrywalności zachorowań w okresie 1 roku od zakończenia inwestycji

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.2.3. Pawilon ginekologiczno-położniczy i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim
Styczeń 2001 r.
Grudzień 2002 r.
Grudzień 2010 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

16 650
-
-
-
-
-
16 650

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie
Zarząd Powiatu Stargardzkiego; Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard Szczeciński; 
tel. (091) 5775426, faks (091) 5770131.

i) Podmiot uprawniony
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim.
j) Warunki realizacji zadania
Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji: opracowana jest dokumentacja budowlana, inwestor posiada pozwolenie na budowę. Wybrani zostali także: inwestor zastępczy i wykonawca robót. Dalszą realizację zadania warunkuje przekazanie środków z budżetu państwa.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (tys. zł)

Zadanie
2001 r.
2002 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.2.3.
-
1 500
6 625
6 625
475
475
475
475

1.2.4. Zadanie: Budowa pawilonu ginekologiczn-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie

a) Cele
( Poprawa jakości życia w regionie.

( Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego.
b) Opis zadania
Budowę pawilonu rozpoczęto w 1986 r. W 1997 r. podjęto decyzję o adaptacji parteru na Oddział Ratownictwa Medycznego. W chwili obecnej ukończony jest stan surowy zamknięty i trwają prace budowlane polegające na adaptacji parteru na Oddział Ratownictwa Medycznego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale i instytucji dydaktyczne.

c) Kryteria wyboru zadania

– kontynuacja budowy pawilonu szpitalnego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii – inwestycja konieczna dla miasta i regionu,

– stworzenie Oddziału Ratownictwa Medycznego zalecane przez Unię Europejską,

– szpital, przy którym zlokalizowano oddział, posiada pełne zaplecze diagnostyczno-medyczne.

d) Lokalizacja
Zadanie realizowane będzie na terenie powiatu grodzkiego Szczecina.

e) Spodziewane efekty realizacji

Oddział Ratownictwa Medycznego stworzy możliwość hospitalizacji poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych i zapewni kompleksową pomoc medyczną w ciągu jednej godziny.

Roboty do wykonania:

1) roboty murowe,

2) tynki i okładziny,

3) podłogi i posadzki,

4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

5) instalacje c.o., c.w., wod.-kan.,

6) klimatyzacja,

7) wentylacja mechaniczna,

8) gazy medyczne,

9) instalacje elektryczne wewnętrzne,

10) elewacja,

11) podjazd dla karetek.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

–12 łóżek stacjonarnych na oddziale i izba przyjęć
– wzrost powierzchni infrastruktury medycznej na 1 mieszkańca powiatu,

– skrócenie czasu interwencji medycznej,

– x nowych miejsc pracy,

– x pacjentów korzystających z nowej specjalności
– nowe/zachowane miejsca pracy,

– zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,

– zmniejszenie ilości nieskutecznych/spóźnionych interwencji medycznych,

– wzrost liczby pacjentów korzystających z nowej specjalności po jednym roku

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.2.4. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie
Wrzesień 2000 r.
Grudzień 2001 r.
2005 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

1 520
-
-
-
-
-
1 520

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego; ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

i) Podmiot uprawniony
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

j) Warunki realizacji zadania

Warunkiem realizacji zadania jest płynne finansowanie budowy, w przeciwnym razie inwestycja nie zostanie ukończona, co spowoduje brak wyspecjalizowanej jednostki ratownictwa medycznego w województwie zachodniopomorskim.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (tys. zł)

Zadanie
2001 r.
2002 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.2.4.
-
-
760
760
-
-
-
-

1.3. Działanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków

a) Cele działania

( poprawa czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

( zmniejszenie ilości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i podziemnych.

b) Opis działania

Działanie polegać będzie na budowie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. W ramach działania zrealizowane zostaną dwa zadania, współfinansowane z programu współpracy przygranicznej Polska-Niemcy PHARE 2001, na obszarze gmin Gryfino i Police.

c) Kryteria wyboru zadań

Zadania realizowane w ramach działania zostały wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja

Powiaty gryfiński i policki.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wybudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa o dł. x km,

– x urządzeń uzdatniających wodę,

– wybudowana 1 oczyszczalnia ścieków (Gryfino) 
– nowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej,

– zmniejszenie ilości zanieczyszczeń,

– x gospodarstw domowych obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną (wodociągową) oczyszczalnię ścieków,

– liczba utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy
– poprawa jakości środowiska – zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do Odry,

– wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszarów objętych działaniem,

– nowe/utrzymane miejsca pracy

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.3.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ
I poł. 2002 r.
Grudzień 2002 r.
II poł. 2004 r.

1.3.2. Transgraniczna ochrona wód podziemnych w gminie Police
I poł. 2002 r.
Grudzień 2002 r.
II poł. 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

1.3.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
4 300

-
-

-
4 300

-
-

3 610
-

-
4 300

3 610

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE; 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmioty uprawnione

Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Urząd Miasta i Gminy Police.

j) Warunki realizacji działania

Zadania są w pełni przygotowane do realizacji. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia ich wdrażania jest przekazanie środków  z Programu PHARE CBC.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

Działanie
2002 r.
2003 r.
2004 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I–IV kw.

1.3.
500
1 150
1 950
2 650
3 400
4 000
4 300

1.3.1. Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ

a) Cele

( budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Gryfino.

( zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń wód poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz nielegalnych punktów zrzutu.

( likwidacja problemu utylizacji osadu pościekowego.

( stworzenie infrastruktury technicznej wywoła obniżenie kosztów działalności gospodarczej, co ułatwi i zachęci potencjalnych inwestorów do podejmowania inicjatywy gospodarczej.

( poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców gminy, odwiedzających gości wraz z poprawą świadomości ekologicznej wśród ludności.

b) Opis zadania

Podstawowym powodem do realizacji projektu jest poprawa jakości wód granicznej rzeki Odry. Gmina Gryfino graniczy z Niemcami poprzez rzekę Odrę, stąd podejmowane działania mają bezpośredni wpływ na stan środowiska terenów położonych po obu stronach granicy. Fakt ten w sposób natychmiastowy oddziałuje na unikalne obszary chronione, z obfitością fauny i flory. Przesłanką do podjęcia działań jest obowiązek poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach poprzez minimalizację zanieczyszczeń mechanicznych, mikrobiologicznych i chemicznych. Tym samym projekt dąży do spełnienia wymagań dostosowawczych do norm Unii Europejskiej.

Realizacja tego projektu jest ściśle powiązana z wcześniejszymi działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Zarząd Miasta i Gminy Gryfino, który realizuje porządkowanie gospodarki ściekowej na swoim terenie w ramach środków z budżetu miasta. Dodatkowo, projekt czerpie z doświadczeń i wypracowanych metod niemieckich partnerów miasta i gminy Gryfino z zakresu planowania przestrzennego. Ponadto wpisuje się jako kontynuacja działań podjętych w ramach programu Baltic Bridge, które zmierzają do ochrony środowiska naturalnego. Należy podkreślić ścisły związek zadania z projektem Program dla Odry 2006, którego celem jest zapewnienie ochrony środowiska i utrzymanie gospodarczego i turystycznego znaczenia rzeki Odry.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 34: Infrastruktura środowiska (w tym wodna), 345: Oczyszczalnie ścieków i infrastruktura towarzysząca.

c) Kryteria wyboru zadania

Zadanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na obszarze gminy Gryfino.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Dzięki przyjętym w projekcie rozwiązaniom możliwe będzie przejęcie przez system kanalizacji sanitarnej przesyłanie nieczystości do modernizowanej oczyszczalni ścieków z obiektów gastronomicznych, handlowych i agroturystyki, użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego. Pozwoli to na oczyszczenie 7 500 m3 ścieków na dobę, likwidację 600 zbiorników bezodpływowych oraz na budowę nowych osiedli mieszkaniowych właściwie uzbrojonych w infrastrukturę techniczną.

Wymiernym efektem projektu jest odnowa różnorodnego życia biologicznego w rzece i jej obszarze oddziaływania, co pozwoli na rozwinięcie turystyki w regionie, wymusi likwidację nielegalnych punktów zrzutów nieczystości, stanowiących zagrożenie skażenia bakteriologicznego cieku i degradacji środowiska naturalnego z obszaru miasta i gminy oraz nadgranicznych terenów po stronie niemieckiej. Wyeliminowane zostanie zagrożenie katastrofy ekologicznej, poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych w wyniku czego agresywne ścieki nie przedostaną się do wód gruntowych, a także uzyskane zostaną następujące efekty ekologiczne: BZT5 94%, zawiesiny 94%, azotu 79%, fosforu 85%.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– x wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

– wybudowana 1 oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy Gryfino,

– x urządzeń uzdatniających wodę
– nowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej,

– zmniejszenie ilości zanieczyszczeń o następujące wielkości: BZT5 94%, zawiesiny 94%, azotu 79%, fosforu 85%,

– oczyszczenie 7500 m3 ścieków na dobę,

– likwidacja 600 szt. zbiorników bezodpływowych,

– x gospodarstw domowych obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną (wodociągową) oczyszczalnię ścieków
– poprawa jakości środowiska – zmniejszenie zanieczyszczeń po 1 roku od zakończenia działania (poprawa jakości wód rzeki Odry),

– likwidacja problemu utylizacji osadu pościekowego,

– doprowadzenie i utrzymanie wymaganej czystości wód dla potrzeb ujęcia wody pitnej,

– poprawa warunków życia użytkowników wybudowanej infrastruktury,

– wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszarów objętych działaniem,

– nowe/utrzymane miejsca pracy

f) Harmonogram realizacji
Wyszczególnienie
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
I półrocze 2002 r.

I półrocze 2002 r.
Grudzień 2002 r.
II półrocze 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania
1.3.1.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 300

-
-

-
2 300

-
-

4 120
-

-
2 300

4 120

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE; 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36, tel. (022) 6959910, 6959913, fax (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony
Urząd Miasta i Gminy Gryfino.

j) Warunki realizacji zadania
Pełne przygotowanie projektu do realizacji wymaga wynikających z procedury kwalifikacji wniosków na dofinansowanie. Dzięki poparciu projektu ze strony władz partnera niemieckiego, Euroregionu Pomerania i władz województwa przy jednoczesnym zainteresowaniu lokalnej społeczności należy sądzić, iż nie wystąpią żadne trudności w trakcie realizacji projektu.
k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

1.3.1.
2002 r.
2003 r.
2004 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I–IV kw.

Kontrakt 1

Kontrakt 2
350

150
500

350
650

500
800

750
1 000

900
1 100

1 100
1 200

1.3.2. Zadanie: Transgraniczna ochrona wód podziemnych w gminie Police
a) Cele
Poprawa czystości wód podziemnych i powierzchniowych stanowiących wspólne dobro społeczności po obu stronach granicy – zgodnie z art.5 p.1 ust.c Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2760/98 z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie realizacji programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE.

b) Opis zadania
W 1998 r. staraniem władz gminy Police zakończono modernizację usytuowanej na terenie Zakładów Chemicznych Police części oczyszczalni ścieków celem przyjęcia do oczyszczania ścieków komunalnych. Zrealizowano kolektor zbiorczy łączący miejski system kanalizacji z oczyszczalnią za kwotę łączną 1,1 mln zł. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej gminy jest kontynuacją procesu modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Wartość całej inwestycji wynosi 10,2 mln euro. Jednak z uwagi na złożoność całości tego zadania i w świetle konieczności podjęcia działań w zakresie ochrony wód podziemnych zadecydowano o podzieleniu na etapy całego zadania. Zatem w kolejnym etapie przyjęto wykonanie takich zadań, które w sposób bezpośredni wpłyną na osiągnięcie poprawy stanu bezpieczeństwa wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 34: Infrastruktura środowiska (w tym wodna), 345: Oczyszczalnie ścieków i infrastruktura towarzysząca.

c) Kryteria wyboru zadania
Zadanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja
Zadanie będzie realizowane na obszarze gminy Police.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania
Wynikiem realizacji projektu będzie wybudowanie 28 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą (przepompownie z zasileniem energetycznym), przyłączenie 5 miejscowości - w tym części miasta Police.

Realizacja projektu w sposób bezpośredni wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego i znaczną poprawę warunków sanitarnych ponad 8000 mieszkańców gminy oraz spowoduje uniknięcie zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych wspólnych dla społeczności po obu stronach granicy.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wybudowane 28 km kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną (przepompownie z zasilaniem energetycznym),

– przyłączenie 5 miejscowości w gminie Police (w tym części miasta Police) do systemu kanalizacji
– liczba osób korzystających z sieci – 8000 mieszkańców,

– x gospodarstw domowych obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną (wodociągową) oczyszczalnię ścieków,

– liczba utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy
– poprawa jakości środowiska – zmniejszenie zanieczyszczeń,

– doprowadzenie i utrzymanie wymaganej czystości wód dla potrzeb ujęcia wody pitnej,

– poprawa warunków życia użytkowników wybudowanej infrastruktury,

– wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszarów objętych działaniem,

– nowe/utrzymane miejsca pracy

f) Harmonogram realizacji
1.3.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
Pocz. I poł. 2002 r.

II poł. 2002 r.
Grudzień 2002 r.
Koniec II poł. 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania
1.3.2.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 000

-
-

-
2 000

-
-

11 480
-

-
2 000

11 480

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE; 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony

Urząd Miasta i Gminy Police.

j) Warunki realizacji zadania

Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

Zadanie
2002 r.
2003 r.
2004


IV kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I–IV kw.

1.3.2.
300
500
800
1 100
1 500
1 800
2 000

1.4. Działanie: Budowa infrastruktury społecznej

Działanie składa się z jednego zadania, którego opis znajduje się poniżej.

1.4.1. Regionalne Centrum Techniczno-Laboratoryjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

a) Cele

Poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie ilości kradzieży samochodów oraz wzrost wykrywalności przestępstw na terenie Polski i Niemiec.

b) Opis zadania

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie nie posiada nowoczesnej bazy laboratoryjnej do przeprowadzania badań kryminalistycznych skradzionych samochodów osobowych oraz pracowni do badań osmologicznych. Posiadana przez Wydział Transportu KWP w Szczecinie Stacja Obsługi Samochodów przy ul. Piastów, ze względu na stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W roku 1991 KWP przekazane zostały obiekty po wojskach Federacji Rosyjskiej w Szczecinie przy ul. Wernyhory, które można po odpowiedniej adaptacji wykorzystać do stworzenia wyżej wymienionych pracowni laboratoryjnych wraz z odpowiednim zapleczem technicznym. W obiektach tych można utworzyć również Archiwum Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie oraz wykorzystać je do realizacji pozostałych zadań Policji.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w działaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie.

c) Kryteria wyboru zadania

Zadanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu grodzkiego Szczecina.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

W wyniku realizacji zadania powstaną dwie pracownie laboratorium kryminalistycznego: pracownia do badań skradzionych pojazdów wraz z zapleczem magazynowo-technicznym oraz pracownia do badań osmologicznych wraz z zapleczem specjalistycznym. Powstanie również nowoczesne archiwum Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie z szybkim dostępem do danych. Zakupiony zostanie sprzęt policyjny umożliwiający pracę w terenie.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia wykrywalności skradzionych pojazdów oraz wykrywalności innych przestępstw, zwiększy bezpieczeństwo w województwie, spowoduje możliwość realizacji zadań nałożonych na KWP w Szczecinie przez umowę międzyrządową z dnia 5 kwietnia 1995 r.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– 2 pracownie laboratorium kryminalistycznego wraz z zapleczem magazynowo-technicznym i specjalistycznym,

– nowoczesne archiwum Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie,

– wyposażenie w sprzęt specjalistyczny
– wzrost skuteczności działań policji w wykrywaniu kradzieży samochodów
– zwiększenie wykrywalności przestępstw,

– poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście,

– liczba nowych/utrzymanych miejsc pracy

f) Harmonogram realizacji

1.4.1.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
1 lipca 2001 r.

30 października 2001 r.
31 grudnia 2002 r.
31 grudnia 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania

1.4.1.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 000

-
-

-
2 000

-
-

4 880
-

-
2 000

4 880

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE; 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

j) Warunki realizacji

Zadanie jest w całości przygotowane do wdrożenia. Warunkiem realizacji projektu jest uruchomienie środków z funduszu PHARE CBC 2001.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)

1.4.1.
2002 r.
2003 r.
2004 r.


IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I–IV kw.

Kontrakt 1

Kontrakt 2
200


500


900
1 300

210
1 600
1 790

210

1.5. Działanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych

a) Cele działania

W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły do racjonalizacji sieci szkolnej, co pociąga za sobą konieczność dostosowania obiektów szkolnych do nowych warunków lub wybudowania nowych szkół. Zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego wymaga rozbudowania szkolnej bazy sportowej. Niezależnie od tego część obiektów oświatowych jest w bardzo złym stanie technicznym, co oznacza konieczność przeprowadzenia remontów kapitalnych, często połączonych z niezbędną modernizacją. 

b) Opis działania

Dofinansowaniem objęte będą zadania polegające na:

– budowie, rozbudowie i modernizacji szkół podstawowych,

– budowie i modernizacji gimnazjów,

– budowie sal sportowych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów,

– adaptacji innych obiektów na potrzeby gimnazjów.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale i instytucji dydaktyczne.

c) Kryteria wyboru zadań

Podstawowym kryterium dofinansowania zadań jest sytuacja demograficzna w województwie i sieć szkół.

d) Lokalizacja

Działanie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji

W wyniku realizacji działania powstanie 78 nowych sal lekcyjnych, przybędzie 7 sal sportowych, zostaną znacznie zaawansowane prace w obiektach przewidzianych do zakończenia w latach kolejnych

Realizacja działania przyczyni się do poprawy standardu placówek szkolnych i sportowych, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wykonanie zaplanowanych remontów szkół,

– 78 nowych sal lekcyjnych,

– 7 nowych sal sportowych
– wzrost powierzchni obiektu przypadającej na 1 użytkownika
– poprawa warunków nauczania,

– wzrost liczby imprez sportowych i kulturalnych w obiektach szkolnych

f) Harmonogram realizacji

Nazwa działania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.5. Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych
Styczeń  2001 r.
Grudzień 2001 r.
Sierpień 2005 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania (w tys. zł)

Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

3 970
-
-
21 929
3 018
-
28 917

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie

Urzędy miast i gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego.

i) Podmioty uprawnione

Urzędy miast i gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego.

j) Warunki realizacji 

Opracowana dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, zapewnienie środków finansowych.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. zł)

Działanie
2001 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.5.

1 200
1 970
800

Wykaz poszczególnych zadań został zamieszczony w załączniku nr 7.

1.6. Działanie: Rozbudowa i modernizacja placówek kultury

a) Cele działania

( podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych.

( podniesienia poziomu kulturalnego społeczeństwa.

b) Opis działania

W ramach działania dokonana zostanie modernizacja Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Modernizacja Książnicy Pomorskiej polegać będzie na przystosowaniu funkcji starego budynku Książnicy do nowo wybudowanego obiektu. Prace polegać będą m.in. na wymianie okien, modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i połączeniu ich z nowym obiektem. Zmodernizowane zostaną również ciągi komunikacyjne. 

W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przeprowadzony zostanie remont zabytkowych pomieszczeń piwnicznych w celu umożliwienia ich wykorzystania na cele wystawiennicze. Prace polegać będą m.in. na wykonaniu instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i sanitarnej, wymianie stolarki budowlanej i modernizacji ciągów komunikacyjnych. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 36: Infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale i instytucje dydaktyczne.

c) Kryteria wyboru zadań

W ramach działania zrealizowane zostaną zadania finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na lata 2001-2002.

d) Lokalizacja

Działanie będzie realizowane na terenie powiatu kołobrzeskiego i miasta Szczecina.

e) Spodziewane efekty realizacji

W wyniku realizacji działania w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w pomieszczeniach piwnicznych powstaną 2 sale wystawowe o łącznej powierzchni 260 m2.

W Książnicy Pomorskiej zostaną wyremontowane:

– klatka schodowa, łącząca stary budynek przy ul. Podgórnej z II piętrem nowego budynku (konstrukcja stalowa schodów, stopnie kamienno-szklane, poręcze ochronne),

– hall w starym budynku (instalacja elektryczna, tynki i malowanie ścian, renowacja parkietu, uzupełnienie posadzki kamiennej),

– sanitariaty (instalacja wodno-kanalizacyjna, glazura i terakota, wentylacja, biały montaż),

– pomieszczenia piwniczne (Pracownia Konserwacji Zbiorów i drukarnia).

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– powstanie dwóch sal wystawowych o łącznej powierzchni 260 m2 w Muzeum oręża polskiego w Kołobrzegu,

– wyremontowana klatka schodowa, pomieszczenia piwniczne i sanitariaty w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,

– wyremontowany hall w Książnicy Pomorskiej
– wzrost liczby osób korzystających z placówek,

– zwiększenie zbiorów/zasobów placówek kultury
– zwiększenie dostępu do usług kultury,

– wzrost liczby odbywających się imprez,

– wzrost liczby osób korzystających z placówek,

- utworzone/utrzymane miejsca pracy

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

1.6.1. Modernizacja Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Kwiecień 2001 r.
Grudzień 2001 r.
Grudzień 2007 r.

1.6.2. Modernizacja Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Styczeń 2001 r.
Maj 2001 r.
Maj 2001 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania (w tys. zł)

Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor prywatny
Razem

1 086
-
-
-
-
-
1 086

h) Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego; ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu; Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg; faks (094) 3547618.

i) Warunki realizacji

Zadania są w trakcie realizacji. Warunkiem kontynuacji prac jest przekazanie środków z budżetu państwa jest przekazanie środków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na lata 2001-2002.

j) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (tys. zł)

Działanie
2001 r.


I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

1.6.


617
469

Wykaz poszczególnych zadań został zamieszczony w załączniku nr 7.

2.1. Działanie: Tworzenie warunków do transferu technologii i innowacji

Działanie składa się z jednego zadania, którego opis znajduje się poniżej.

2.1.1. Rozwój Parku Naukowo-Technologicznego w Koszalinie

a) Cele

( tworzenie ułatwień do wdrażania nowych technologii produkcyjnych i innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

( rozwój praktycznych aspektów współpracy między placówkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi.

( stymulowanie rozwoju lokalnych środowisk naukowych i gospodarczych.

b) Opis zadania

Realizacja zadania polegać będzie na utworzeniu sześciu centrów w istniejącym Parku Naukowo-Technologicznym w Koszalinie:

– Centrum Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

– Centrum Elektroniki i Technik Informacyjnej,

– Centrum Inteligentnych Aplikacji,

– Zespołu Pracowni Wdrożeń,

– Centrum Zastosowań Ergonomii,

– Centrum Wdrożeń Przemysłowych.

Utworzenie ww. centrów jest uzasadnione możliwością wykorzystania potencjału intelektualnego kadr Politechniki oraz transferu nowoczesnych technologii z uczelni do regionu.

W ramach zadania nastąpi również uruchomienie i realizacja programu Absolwent. Już obecnie do Parku Technologicznego napływa wiele wniosków osób i firm zainteresowanych realizacją przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z nowymi centrami.

c) Kryteria wyboru zadania

Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz Programem Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2001-2002

d) Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Koszalina.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Efektami realizacji zadania będą:

– przeszkolenie około 500 osób rocznie w zakresie nowoczesnych metod zarządzania, nowoczesnych technologii (high-tech) oraz integracji europejskiej,

– transfer nowoczesnych technologii do przemysłu,

– powstawanie 10-20 małych i średnich przedsiębiorstw rocznie,

– zwiększenie liczby miejsc pracy o około 20-40 rocznie.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– przeszkolenie 500 osób rocznie w zakresie nowoczesnych metod zarządzania, nowoczesnych technologii oraz integracji europejskiej
– 20-40 nowych miejsc pracy rocznie,

– powstawanie od 10-20 małych i średnich przedsiębiorstw rocznie
– nowe i utrzymane miejsca pracy,

– transfer nowoczesnych technologii do przemysłu

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

2.1.1. Rozwój Parku Naukowo-Technologicznego w Koszalinie
IV kwartał 2001 r.
Grudzień 2003 r.
Grudzień 2005 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)

Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor  prywatny
Razem

3 070
-
-
-
2 810
-
5 880

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie

Politechnika Koszalińska; ul. Racławicka 15-17, tel. (094) 4327881, faks (094) 3471005; 
leon@lew.tu.koszalin.pl.

Współpraca: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, al. Monte Cassino 2/413, Koszalin.

i) Podmiot uprawniony

Politechnika Koszalińska.

j) Warunki realizacji

Zadanie jest w pełni przygotowane do wdrożenia. Warunkiem realizacji projektu jest uruchomienie środków z budżetu państwa.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. zł, narastająco, dotyczy tylko środków z budżetu państwa)

Zadanie
2001 r.
2002 r.
2003 r.


IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

2.1.1.
750
1 766
2 330
2 330
2 330
2 620
3 070
–
–

2.2. Działanie: Horyzontalny Program Promocji Zatrudnienia PHARE 2001

a) Cele działania

(Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności województwa zachodniopomorskiego poprzez rozwój zasobów ludzkich i rozwój gospodarczy.

(Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

(Wzrost innowacyjności gospodarki.

(Redukcja bezrobocia w regionie.

(Wzrost potencjału zatrudnienia, zwiększenie możliwości rynku pracy  w województwie.

(Podwyższanie kwalifikacji właścicieli, kierowników i personelu małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinach objętych ważnymi procesami restrukturyzacji gospodarczej (obszary wiejskie, obszary po byłych PGR-ach).

b) Opis działania

Działanie obejmuje zadania z zakresu szeroko pojętego wparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mieszczą się tu zadania z zakresu doradztwa handlowego oraz usługi dla przedsiębiorców.

Projekt rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – Horyzontalny Program Promocji Zatrudnienia PHARE 2001 składa się z następujących instrumentów:

– program finansowego wsparcia – granty (subsydiowane oprocentowania kredytów bankowych, finansowanie wzrostu przedsiębiorstwa, inwestycji i generowania nowych miejsc pracy),

– program rozwoju firmy,

– program rozwoju firm eksportowych,

– wprowadzanie norm jakości,

– program rozwoju firm bazujących na internecie,

– rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki.

c) Kryteria wyboru zadań

Zadania finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 objęte są procedurą Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem programu kryteria określone zostały następująco:

– powiaty zagrożone strukturalnym bezrobociem i marginalizacją,

– przedsięwzięcia innowacyjne i turystyczne (agroturystyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw,

– wsparcie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół średnich i wyższych.

d) Lokalizacja

Działanie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– liczba MSP objętych programem finansowego wsparcia,

– liczba firm wprowadzających nowe normy jakości,

– liczba przedsiębiorstw objętych programem rozwoju eksportu,

– liczba firm objętych wsparciem w sektorze turystyki/ agroturystyki,

– liczba firm korzystających z finansowania (granty)
– liczba nowych/utrzymanych miejsc pracy,

– liczba udzielonych grantów dla MSP,

– liczba wprowadzonych norm jakości,

– liczba firm bazujących na internecie,

– liczba powstających firm w sektorze turystyki (agroturystyki),

– liczba nowych inwestycji w MSP
– zwiększenie sprzedaży firm objętych wsparciem,

– przyrost sprzedaży (w tym eksportu),

– zmiana struktury zatrudnienia w sektorze małych firm,

– wzrost eksportu z MSP,

– wzrost nakładów na inwestycje we wspieranych MSP

f) Harmonogram realizacji

2.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Przygotowanie projektów

Kontraktowanie

Realizacja
Sierpień 2001 r.

Styczeń 2002 r.

Kwiecień 2002 r.
Grudzień 2001 r.

Kwiecień 2002 r.
Kwiecień 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

2.2.
Finansowanie PHARE  2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


PHARE ESC 2001
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego




tys. euro

tys. zł
1 914

-
-

-
-

2 552
-

-
1 914

2 552

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Regionalna instytucja finansująca, która zostanie wyłoniona w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

i) Podmiot uprawniony

Małe i średnie podmioty gospodarcze z terenu województwa

j) Warunki realizacji działania

Realizacja działania uzależniona jest od czasu uruchomienia i oddania do dyspozycji środków finansowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację.

2.3. Działanie: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej

a) Cele

( wzmocnienie istniejącego potencjału służącego rozwojowi  ekonomiczno-społecznemu.

( promocja rozwoju gospodarczego.

( poprawa atrakcyjności inwestowania.

b) Opis działania

Działanie obejmuje wzmocnienie infrastruktury instytucji i organizacji wspierania przedsiębiorczości. Przedmiotem działań będzie rozbudowa i modernizacja powierzchni usługowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, wymiana wyposażenia służącego wzmocnieniu instytucji działających na rzecz promocji biznesu, transferu technologii i know-how oraz pomocy na rzecz rozwoju małego i średniego biznesu.

c) Kryteria wyboru zadań

Działanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja

Działaniem objęty będzie obszar przygraniczny o szerokości dwóch powiatów pogranicza polsko-niemieckiego.

e) Oczekiwane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– liczba wspartych instytucji okołobiznesowych,

– liczba dodatkowych punktów/powierzchni obsługi biznesu
– ilość udzielonych informacji gospodarczych,

– ilość przeprowadzonych szkoleń,

– procent beneficjentów oceniających pozytywnie otrzymaną pomoc
– wzrost ilości nowych/ utrzymanych miejsc pracy,

– zmiana struktury zatrudnienia w sektorze małych firm,

– przyrost inwestycji zewnętrznych

f) Harmonogram realizacji
2.3.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontraktowanie

Realizacja
Styczeń 2002 r.

Kwiecień 2002 r.
Kwiecień 2002 r.


Kwiecień 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

2.3.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
810

-
-

-
810

-
-

1 080
-
810

1 080

h) Instytucja odpowiedzialna za realizację działania

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego; ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, 
tel. (91) 4893969, faks (91) 4893968

i) Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione do realizacji zadań wyłonione zostaną w drodze przetargu

j) Warunki realizacji działania

Realizacja działania uzależniona jest od czasowego uruchomienia i oddania do dyspozycji środków finansowych, podmiotom odpowiedzialnym za realizację.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (kwoty w tys. euro, narastająco)
Działanie
2002 r.
2003 r.
2004 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I–IV kw.

2.3.
-
410
610
810
810
810
810

3.1. Działanie: Wzrost poziomu kwalifikacji kadr w nauce i gospodarce

Działanie składa się z jednego zadania, którego opis znajduje się poniżej.

3.1.1. Budowa Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Szczecińskim

a) Cele

( utworzenie materialnych oraz instytucjonalnych warunków współpracy w dziedzinie edukacji oraz podwyższania kwalifikacji w regionach przygranicznych.

( organizowanie trwałych więzi instytucjonalnych z sąsiadującymi jednostkami z regionów przygranicznych.

b) Opis zadania

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację budynku po byłym RSW „Prasa Książka Ruch” przy ul. Krakowskiej w Szczecinie na potrzeby Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Szczecińskim. Realizacja projektu przebiegać będzie w dwu etapach:

– etap I (2001-2002): wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy kontraktu, początek przebudowy budynków przy ul. Krakowskiej po byłym RSW „Prasa Książka Ruch”,

– etap II (2003-2005): dalsze pracy budowlano-montażowe, wyposażenie budynku, w roku 2004 rozpoczęcie działań związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Centrum.

Realizacja zadania ma na celu stworzenie międzynarodowego, nowoczesnego ośrodka wiedzy i technologii, co wpłynie na poprawę konkurencyjności i efektywności lokalnych firm, umożliwi im nawiązanie kontaktów z firmami europejskimi i w efekcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. funkcjonowanie Centrum umożliwi również nawiązanie więzi między praktyką a nauką, a efektem tej współpracy będzie wzrost aktywności środowisk naukowych poprzez włączenie się w projekty europejskie (Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej, Euratom).

Centrum Europejskie stanie się ośrodkiem wspierania przedsiębiorczości opartym na potencjale naukowo-badawczym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 18: Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R).
c) Kryteria wyboru zadania

Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz Programem Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2001-2002

d) Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Szczecina.

e) Spodziewane efekty realizacji zadania

Realizacja zadania w I etapie (2001-2002) będzie obejmować budynki E i F, w których powstaną:

– sala audytoryjna na 800 osób,

– 7 mniejszych sal audytoryjnych,

– zaplecze obsługi sal konferencyjnych.

II etap inwestycji przypadający na lata 2003-2005 obejmie: roboty budowlane i instalacyjne budynków D i E, gdzie mieścić się będzie Centrum Europeistyki (c.o., wodno-kanalizacyjne, elektryczne), wyposażenie obiektu. Planowane zakończenie budowy przewidywane jest na rok 2005.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– sala audytoryjna na 200 osób,

– 7 mniejszych sal audytoryjnych,

– powstanie zaplecza obsługi
– liczba konferencji i szkoleń przeprowadzonych w nowym obiekcie
– rozwój kontaktów międzyuczelnianych i między uczelnią a sferą gospodarczą,

– nowe/utrzymane miejsca pracy

f) Harmonogram realizacji

Nazwa zadania
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

3.1.1. Budowa Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Szczecińskim
IV kwartał 2001 r.
Grudzień 2003 r.
Grudzień 2005 r.

g) Finansowy wkład w realizację zadania (w tys. zł)

Budżet państwa
Budżet województwa
Budżety powiatów
Budżety gmin
Inne
Sektor  prywatny
Razem

3 000
-
-
-
4 000

7 000

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie

Uniwersytet Szczeciński; al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, tel. (091) 4343522, faks (091) 4342992.

i) Podmiot uprawniony

Uniwersytet Szczeciński.

j) Warunki realizacji

Zadanie jest w pełni przygotowane do wdrożenia. Warunkiem realizacji projektu jest uruchomienie środków z budżetu państwa.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. zł, narastająco, dotyczy tylko środków przekazanych z budżetu państwa)

Zadanie
2001 r.
2002 r.
2003 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

3.1.1.
500
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
2 500
3 000
–
–

3.2. Działanie: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

a) Cele działania

(zmniejszenie bezrobocia i wzrost szans na zatrudnienie.

(wzmocnienie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

(Wyrównanie szans na rynku pracy.

(Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

b) Opis działania

Przygotowanie i realizacja programów rynku pracy sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, przekwalifikowaniom zawodowym i wyrównywaniu szans na rynku pracy poprzez:

– świadczenie i doskonalenie usług z zakresu rynku pracy,

– usługi z zakresu poradnictwa zawodowego,

– usługi na rzecz łagodzenia skutków zwolnień grupowych.

Priorytetową grupą w tym działaniu są pracownicy zwalniani w wyniku restrukturyzacji sektorów gospodarki.

c) Kryteria wyboru zadań

Zadania finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu PHARE 2001objęte są procedurą Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem fiszki programu kryteria określone zostały następująco:

– powiaty zagrożone strukturalnym bezrobociem i marginalizacją,

– przedsięwzięcia innowacyjne i turystyczne (agroturystyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw,

– wsparcie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół średnich i wyższych.

d) Lokalizacja

Działaniem objęty będzie obszar całego województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– ilość bezrobotnych objętych programem,

– ilość zatrudnień subsydiowanych,

– ilość ośrodków poradnictwa zawodowego
– liczba nowych/utrzymanych miejsc pracy,

– liczba udzielonych porad zawodowych
– zmniejszenie bezrobocia,

– zwiększenie mobilności zatrudnieniowej,

– wzrost dostępności do poradnictwa zawodowego

f) Harmonogram realizacji

3.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Przygotowanie projektów

Kontraktowanie

Realizacja
Lipiec 2001 r.

Styczeń 2002 r.

Kwiecień 2002 r.
Grudzień 2001 r.

Kwiecień 2002 r.
Czerwiec 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

3.2.
PHARE 2001
Współ-finansowanie krajowe
Międzynarodowe instytucje finansowe
Razem


PHARE ESC 2001
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego




tys. euro

tys. zł
532

-
-

-
-

710
-

-
532

710

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania

Krajowy Urząd Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Odrowąża 1, tel. (091) 4222327, 
faks (091) 4223121.

i) Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione do realizacji zadań zostaną wyłonione w trybie zamówień publicznych.

j) Warunki realizacji działania

Realizacja działania uzależniona jest od czasu uruchomienia i oddania do dyspozycji środków finansowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację.

3.3. Działanie: Promocja przedsiębiorczości

a) Cele działania

( zmniejszenie bezrobocia i wzrost szans na zatrudnienie.

( wzmocnienie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

( Wyrównanie szans na rynku pracy.

( Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

b) Opis działania

Przygotowanie i realizacja programów rynku pracy sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, przekwalifikowaniom zawodowym i wyrównywaniu szans na rynku pracy poprzez zespół przedsięwzięć jak w działaniu 3.2. oraz:

– szkolenia zawodowe,

– staże absolwenckie,

– zatrudnienia subsydiowane,

– program dla absolwentów.

c) Kryteria wyboru zadań

Zadania finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu PHARE 2001objęte są procedurą Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem fiszki  programu kryteria określone zostały następująco:

– powiaty zagrożone strukturalnym bezrobociem i marginalizacją,

– przedsięwzięcia innowacyjne i turystyczne (agroturystyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw,

– wsparcie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół średnich i wyższych.

d) Lokalizacja

Działaniem objęty będzie obszar całego województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– ilość bezrobotnych objętych programem,

– ilość firm objętych pomocą,

– ilość staży absolwenckich,

– ilość zatrudnień subsydiowanych,

– ilość ośrodków poradnictwa zawodowego
– liczba nowych/utrzymanych miejsc pracy,

– liczba staży,

– liczba udzielonych porad zawodowych
– zmniejszenie bezrobocia,

– zwiększenie mobilności zatrudnieniowej,

– wzrost dostępności do poradnictwa zawodowego,

– dostosowanie kwalifikacyjne do potrzeb rynku pracy,

– zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów i grup szczególnie zagrożonych

f) Harmonogram realizacji

3.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Przygotowanie projektów

Kontraktowanie

Realizacja
Lipiec 2001 r.

Styczeń 2002 r.

Kwiecień 2002 r.
Grudzień 2001 r.

Kwiecień 2002 r.
Czerwiec 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

3.2.
PHARE 2001
Współ-finansowanie krajowe
Międzynarodowe instytucje finansowe
Razem


PHARE ESC 2001
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego




tys. euro

tys. zł
133

-
-

-
-

179
-

-
133

179

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania

Krajowy Urząd Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; ul. Odrowąża 1; tel. (091) 4222327, 
faks (091) 4223121.

i) Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione do realizacji zadań zostaną wyłonione w trybie zamówień publicznych.

j) Warunki realizacji działania

Realizacja działania uzależniona jest od czasu uruchomienia i oddania do dyspozycji środków finansowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację.

3.4. Działanie: Doskonalenie kadr małych i średnich przedsiębiorstw

a) Cele działania

( zmniejszenie bezrobocia i wzrost szans na zatrudnienie.

( wzmocnienie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

( Wyrównanie szans na rynku pracy.

( Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

b) Opis działania

Przygotowanie i realizacja programów rynku pracy sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, przekwalifikowaniom zawodowym i wyrównywaniu szans na rynku pracy jak w działaniach 3.2.–3.4.

c) Kryteria wyboru zadań

Zadania finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu PHARE 2001objęte są procedurą Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem fiszki  programu kryteria określone zostały następująco:

– powiaty zagrożone strukturalnym bezrobociem i marginalizacją,

– przedsięwzięcia innowacyjne i turystyczne (agroturystyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw,

– wsparcie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół średnich i wyższych.

d) Lokalizacja

Działaniem objęty będzie obszar całego województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– ilość bezrobotnych objętych programem,

– ilość firm objętych pomocą,

– ilość staży absolwenckich,

– ilość zatrudnień subsydiowanych,

– ilość ośrodków poradnictwa zawodowego
– liczba nowych/utrzymanych miejsc pracy,

– liczba staży,

– liczba udzielonych porad zawodowych
– zmniejszenie bezrobocia,

– zwiększenie mobilności zatrudnieniowej,

– wzrost dostępności do poradnictwa zawodowego,

– dostosowanie kwalifikacyjne do potrzeb rynku pracy,

– zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów i grup szczególnie zagrożonych

f) Harmonogram realizacji

3.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Przygotowanie projektów

Kontraktowanie

Realizacja
Lipiec 2001 r.

Styczeń 2002 r.

Kwiecień 2002 r.
Grudzień 2001 r.

Kwiecień 2002 r.
Czerwiec 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

3.2.
PHARE 2001
Współ-finansowanie krajowe
Międzynarodowe instytucje finansowe
Razem


PHARE ESC 2001
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego




tys. euro

tys. zł
273

-
-

-
-

364
-

-
273

364

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania

Krajowy Urząd Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; ul. Odrowąża 1, tel. (091) 4222327, 
faks (091) 4223121.

i) Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione do realizacji zadań zostaną wyłonione w trybie zamówień publicznych.

j) Warunki realizacji działania

Realizacja działania uzależniona jest od czasu uruchomienia i oddania do dyspozycji środków finansowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację.

3.5. Działanie: Promocja regionalnego i lokalnego partnerstwa na rzecz realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości

a) Cele działania

( zmniejszenie bezrobocia i wzrost szans na zatrudnienie.

( wzmocnienie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

( Wyrównanie szans na rynku pracy.

( Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

b) Opis działania

Przygotowanie i realizacja programów rynku pracy sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, przekwalifikowaniom zawodowym i wyrównywaniu szans na rynku pracy jak w działaniach 3.2.–3.4.

c) Kryteria wyboru zadań

Zadania finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu PHARE 2001objęte są procedurą Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem fiszki  programu kryteria określone zostały następująco:

– powiaty zagrożone strukturalnym bezrobociem i marginalizacją,

– przedsięwzięcia innowacyjne i turystyczne (agroturystyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw,

– wsparcie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół średnich i wyższych.

d) Lokalizacja

Działaniem objęty będzie obszar całego województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– ilość bezrobotnych objętych programem,

– ilość firm objętych pomocą,

– ilość staży absolwenckich,

– ilość zatrudnień subsydiowanych,

– ilość ośrodków poradnictwa zawodowego
– liczba nowych/utrzymanych miejsc pracy,

– liczba staży,

– liczba udzielonych porad zawodowych
– zmniejszenie bezrobocia,

– zwiększenie mobilności zatrudnieniowej,

– wzrost dostępności do poradnictwa zawodowego,

– dostosowanie kwalifikacyjne do potrzeb rynku pracy,

– zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów i grup szczególnie zagrożonych

f) Harmonogram realizacji

3.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Przygotowanie projektów

Kontraktowanie

Realizacja
Lipiec 2001 r.

Styczeń 2002 r.

Kwiecień 2002 r.
Grudzień 2001 r.

Kwiecień 2002 r.
Czerwiec 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

3.2.
PHARE 2001
Współ-finansowanie krajowe
Międzynarodowe instytucje finansowe
Razem


PHARE ESC 2001
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego




tys. euro

tys. zł
363

-
-

-
-

485
-

-
363

485

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania

Krajowy Urząd Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; ul. Odrowąża 1, tel. (091) 4222327, 
faks (091) 4223121.

i) Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione do realizacji zadań zostaną wyłonione w trybie zamówień publicznych.

j) Warunki realizacji działania

Realizacja działania uzależniona jest od czasu uruchomienia i oddania do dyspozycji środków finansowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację.

5.1. Działanie: Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom w strefie przygranicznej

a) Cele działania

( stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania zagrożeniom oraz zwalczania skutków katastrof na terenie powiatu polickiego, Świnoujścia i Szczecina oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greifswaldu, ochrona środowiska oraz zasobów naturalnych strefy transgranicznej na obszarze wszystkich powiatów, a także dostosowanie możliwości interwencji Państwowej Straży Pożarnej w przypadku katastrofy ekologicznej do standardów przyjętych w Unii Europejskiej, 

( Skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczych poprzez skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie awaryjności sprzętu.

b) Opis działania

W ramach proponowanego działania planuje się zakup sprzętu i pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz budowę nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Policach, przy ulicy Tanowskiej. Zadanie to wynika ze złego stanu zaplecza technicznego jednostki oraz ze złych warunków socjalno-bytowych. Dotychczasowy budynek Komendy Powiatowej mieści się w pomieszczeniu zastępczym należącym do gminy Police, które nie spełnia wymaganych parametrów dotyczących stanowisk garażowych dla wozów bojowych oraz nie posiada odpowiedniego zaplecza socjalnego i biurowego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Wsparcia na lata 2001-2002 zadanie mieści się w zadaniu nr 34: Infrastruktura środowiska
c) Kryteria wyboru zadań

Działanie zostało wybrane w oparciu o kryteria określone we Wspólnym Dokumencie Cząstkowym Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2000-2006.

d) Lokalizacja

Działanie będzie realizowane na obszarze miasta Świnoujścia, na terenie powiatu polickiego i miasta Szczecina.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Bezpośrednimi rezultatami realizacji działania będą:

– zakup sprzętu i pojazdów ratunkowo-gaśniczych,

– budowa nowej strażnicy dla straży pożarnej w Policach wraz z parkingiem, placem ćwiczeń, boiskiem wielofunkcyjnym oraz magazynem paliw i gazów.

Wprowadzenie założeń projektu do fazy realizacyjnej pozwoli na stworzenie wraz z partnerem niemieckim kompatybilnego systemu wczesnego ostrzegania o katastrofach oraz zdecyduje o usprawnieniu działań w ramach wspólnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zakupy nowoczesnego sprzętu spowodują spadek awaryjności o minimum 20%, a także pozwolą na szybsze dotarcie jednostek PSP w Policach w rejon zagrożony katastrofą (istnieje ciągłe zagrożenie związane z działalnością Zakładów Chemicznych „Police”).

Alokacja większej ilości sprzętu przeciwpożarowego w Policach usprawni dojazd do trudno dostępnych obszarów po obu stronach granicy.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Policach wyposażonej w nowoczesne systemy alarmowo-informatyczne poprawi trudne warunki pracy stacjonującej tam jednostki, co przyspieszy dysponowanie do działań jednostek ratowniczo-gaśniczych o przynajmniej 10%.

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– wdrożenie do eksploatacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego i pojazdów specjalistycznych,

– wybudowana nowa strażnica dla straży pożarnej w Policach wraz z parkingiem, placem ćwiczeń, boiskiem wielofunkcyjnym oraz magazynem paliw i gazów
– utworzone/utrzymane miejsca pracy,

– skrócenie czasu dojazdu i prowadzenia akcji przeciwpożarowej o 10%,

– spadek awaryjności sprzętu o minimum 20%,

– osiągnięcie europejskich standardów ochrony środowiska i zapobiegania katastrofom
– utworzone/utrzymane miejsca pracy,

- zmniejszenie strat spowodowanych pożarami na terenie powiatu polickiego

f) Harmonogram realizacji

5.1.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
II kw. 2002 r.

III kw. 2002 r.
Grudzień 2002 r.
IV kw. 2004 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

5.1.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem


Wsparcie inwestycyjne
Wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Łącznie PHARE CBC 2001




tys. euro

tys. zł
2 000

-
-

-
2 000

-
-

10 800
-

-
2 000

10 800

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmiot uprawniony

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

j) Warunki realizacji działania

Działanie jest w pełni przygotowane do realizacji; warunkiem jest przekazanie środków z programu PHARE CBC.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)
Działanie
2002 r.
2003 r.
2004 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
III kw.

5.1.
100
300
550
950
1 750
1 850
2 000

5.2. Działanie: Rozwój współpracy transgranicznej w ramach zadań realizowanych przez Euroregion Pomerania

a) Cele działania

( Wspieranie rozwoju potencjału ekonomicznego regionów przygranicznych.

( Minimalizowanie różnic w poziomie życia mieszkańców po obu stronach granicy.

( Rozwój współpracy transgranicznej.

( Wspieranie rozwoju bazy turystycznej.

b) Opis działania

Inwestycje w ramach współpracy transgranicznej w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania są wspierane z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych z dwóch programów:

– Program Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy,

– Program Współpracy Przygranicznej Polska – Region Morza Bałtyckiego.

Program skierowany jest do organizacji działających lokalnie, nie dla zysku, wypełniających funkcje publiczno–społeczne i mających siedzibę na terenie polskiej strony Euroregionu Pomerania (m. in.: władz samorządowych, związków celowych gmin, szkół, domów kultury, izb handlowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych). Fundusz służy do realizacji projektów o naturze społecznej obejmując następującą tematykę:

– współpraca i wymiana naukowa, oświatowa oraz kulturalna,

– rozwój gospodarczy i turystyka,

– zasoby ludzkie i szkolenia,

– transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe,

– rozwój demokracji lokalnej i promocja działań integracyjnych w euroregionie.

c) Kryteria wyboru działania

Zadania realizowane w ramach działania będą wybierane zgodnie z wytycznymi w sprawie sposobu zarządzania Funduszem Małych Projektów.

d) Lokalizacja

Działanie realizowane będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

– liczba wspólnych projektów, które uzyskały dofinansowanie,

– liczba przeprowadzonych szkoleń
– liczba wydanych  publikacji,

– liczba przeszkolonych osób
– wzrost wiedzy o partnerach po obu stronach granicy,

– podniesienie umiejętności mieszkańców gmin zaangażowanych w projekty

f) Harmonogram realizacji

5.2.
Planowane rozpoczęcie realizacji
Planowane zakończenie realizacji
Planowane zakończenie całej inwestycji

Rozpoczęcie procesu przetargowego

Rozpoczęcie prac związanych z projektem
I kwartał 2002 r.

III kwartał 2002 r.
III kwartał. 2003 r.
IV kwartał 2003 r.

g) Finansowy wkład w realizację działania

5.2.
Finansowanie PHARE CBC 2001
Współ-finansowanie krajowe
Finansowanie między-narodowych instytucji finansowych
Razem

tys. euro
1 400

(w tym 500 tys. euro w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych – Program Współpracy Przygranicznej Polska–Niemcy i 900 tys. euro Program Współpracy Przygranicznej Polska–Region Morza Bałtyckiego)


1 400

tys. zł

1 400

1 400

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE; 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36; tel. (022) 6959910, 6959913, faks (022) 6959912, 6959913; phare@wwpwp.it.pl.

i) Podmioty uprawnione

Program skierowany jest do organizacji działających lokalnie, nie dla zysku, wypełniających funkcje publiczno–społeczne i mających siedzibę na terenie polskiej strony Euroregionu Pomerania (m. in.: władz samorządowych, związków gmin, szkół, domów kultury, izb handlowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych).

j) Warunki realizacji działania

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie pisemnego poparcia ze strony partnera niemieckiego należącego do Euroregionu Pomerania (dla wniosków składanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska–Niemcy) lub partnera z państwa regionu Morza bałtyckiego, który należy do Unii Europejskiej (dla projektów składanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska–Region Morza Bałtyckiego). Dofinansowanie może zostać przyznane tylko projektom już opracowanym i gotowym do realizacji.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności (w tys. euro, narastająco, dotyczy tylko środków przyznanych z Programu PHARE CBC 2001)
Działanie
2002 r.
2003 r.


III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.

5.2.
200
400
650
900
1 150
1 400

Załącznik nr 4.
Plan finansowy kontraktu w podziale na priorytety, działania i zadania
§1. Przewidywane zobowiązania finansowe stron w podziale na działania i zadania wynikające z kontraktu wojewódzkiego

Priorytet, działanie, zadanie / rok
Publiczne
Sektor prywatny

w tys. zł
Informacyjnie Międzynarodowe instytucje finansowe

w tys. euro


Udział Wspólnoty Europejskiej

w tys. euro*)
Udział publicznych środków krajowych

w tys. zł




Razem
Fundusze przedakcesyjne PHARE
Razem
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżet powiatu
Budżet gminy
Inne, w tym fundusze celowe

Razem
EBI



IB
CBC
ESC










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1. PRIORYTET I: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
12 300

12 300

151 215
87 186
7 032

40 409
16 588




1. 1. Działanie: Modernizacja i remonty dróg
6 000

6 000

41 362
18 260
7 032

6 000
10 070




1.1.1. Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 w Szczecinie
2 000

2 000

6 000



6 000





2001
2 000

2 000

6 000



6 000





1.1.2. Modernizacja drogi nr 6  na odcinku Goleniów-Nowogard
2 000

2 000

14 400
4 330



10 070




2001
2 000

2 000

14 400
4 330



10 070




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.1.3. Budowa mostu na drodze nr 103 z przebudową skrzyżowania dróg w Kamieniu Pomorskim
2 000

2 000

2 800

2 800







2001
2 000

2 000

2 800

2 800







1.1.4. Modernizacja dróg wojewódzkich nr 102, 108, 122, 124, 203




18 162
13 930
4 232







2001




8 260
6 410
1 850







2002




4 999
3 760
1 239







2003




4 903
3 760
1 143







1.2. Działanie: Budowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia




59 370
59 370








1.2.1. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie




1 200
1 200








2001




600
600








2002




600
600








1.2.2. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej w Białogardzie




40 000
40 000








2001




10 000
10 000








2002




13 750
13 750








2003




16 250
16 250








1.2.3. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim




16 650
16 650








2001




14 750
14 750








2002




1 900
1 900








1.2.4. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie




1 520
1 520








2001




1 520
1 520








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.3. Działanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków
4 300

4 300

15 600



12 480
3 120




1.3.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej
2 300

2 300

4 120



1 000
3 120




2001
2 300

2 300

4 120



1 000
3 120




1.3.2. Transgraniczna ochrona wód podziemnych w gminie Police
2 000

2 000

11 480



11 480





2001
2 000

2 000

11 480



11 480





1.4. Działanie: Budowa infrastruktury społecznej
2 000

2 000

4 880
4 500



380




1.4. 1. Regionalne Centrum Techniczno-Laboratoryjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie














2001
2 000

2 000

4 880
4 500



380




2002














1.5. Działanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych




28 917
3 970

21 929
3 018





2001




28 917
3 970

21 929
3 018





1.6. Działanie: Rozbudowa i modernizacja placówek kultury




1 086
1 086








1.6.1. Książnica Pomorska w Szczecinie




938
938








2001




938
938








1.6.2. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu




148
148








2001




148
148








PHARE 2002
18 800

12 800
6 000
47 515
28 715


18 800





PHARE 2003
17 300

13 300
4 000
43 735
26 435


17 300





Razem priorytet I
48 400

38 400
10 000
242 465
142 336
7 032

76 509
16 588




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. PRIORYTET II: WZROST POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA
2 724

810
1 914
9 502
6 692



2 810




2.1 Działanie: Tworzenie warunków dla transferu technologii i innowacji




5 880
3 070



2 810




2.1.1 Rozwój Parku Naukowo-Technologicznego w Koszalinie














2001




2 920
1 590



1 330




2002




1 480
740



740




2003




1 480
740



740




2.2 Działanie: Horyzontalny program promocji zatrudnienia Phare ESC 2001
1 914


1 914
2 552
2 552








2001
1 914


1 914
2 552
2 552








2.3 Działanie: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej
810

810

1 070
1 070








2001
810

810

1 070
1 070








PHARE 2002
1 260


1 260
3 190
1 930


1 260





PHARE 2003
1 030


1 030
2 613
1 583


1 030





Razem priorytet II
5 014

810
4 204
15 315
10 205


2 290
2 810




3. PRIORYTET III: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
1 301


1 301
8 738
4 738



4 000




3.1. Działanie: Wzrost poziomu kwalifikacji kadr w nauce i gospodarce




7 000
3 000



4 000




3.1.1. Budowa Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie














2001




4 000
1 000



3 000




2002




2 000
1 000



1 000




2003




1 000
1 000








3.2.Działanie: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
532


532
710
710








2001
532


532
710
710








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.3. Działanie: Promocja przedsiębiorczości
133


133
179
179








2001
133


133
179
179








3.4. Działanie: Doskonalenie kadr małych i średnich przedsiębiorstw
273


273
364
364








2001
273


273
364
364








3.5. Działanie: Promocja regionalnego i lokalnego partnerstwa na rzecz realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości
363


363
485
485








2001
363


363
485
485








PHARE 2002
900


900
2 279
1 379


900





PHARE 2003
630


630
1 599
969


630





Razem priorytet III
2 831


2 831
12 616
7 086


1 530
4 000




4. PRIORYTET IV: ROZWÓJ I AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH














PHARE 2002
2 000

2 000

5 051
3 051


2 000





PHARE 2003
1 200

1 200

3 030
1 830


1 200





Razem priorytet IV
3 200

3 200

8 081
4 881


3 200





5. PRIORYTET V: ROZWÓJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ I PRZYGRANICZNEJ
3 400

3 400

12 200



4 400
7 800




5.1. Działanie: Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom w strefie przygranicznej.
2 000

2 000

10 800



3 000
7 800




2001
2 000

2 000

10 800



3 000
7 800




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5.2. Działanie: Rozwój współpracy transgranicznej
1 400

1 400

1 400



1 400





2001
1 400

1 400

1 400



1 400





PHARE 2002
1 000

1 000

2 525
1 525


1 000





PHARE 2003
1 300

1 300

3 283
1 983


1 300





Razem priorytet V
5 700

5 700

18 008
3 508


6 700
7 800




RAZEM 2001
19 725

16 510
3 215
133293
55 116
4 650

44 809
28 718




RAZEM 2002




24 729
21 750
1 239


1 740




RAZEM 2003




23 633
21 750
1 143


740




RAZEM PHARE 2002
23 960

15 800
8 160
60 560
36 600


23 960





RAZEM PHARE 2003
21 460

15 800
5 660
54 260
32 800


21 460





Ogółem
65 145

48 110
17 035
296 475
168 016
7 032

90 229
31 198




§2. Przewidywane wydatki na działania i zadania wynikające z kontraktu wojewódzkiego wg priorytetu i roku

Priorytet, działanie, zadanie / rok
Publiczne
Sektor prywatny

w tys. zł
Informacyjnie Międzynarodowe instytucje finansowe

w tys. euro


Udział Wspólnoty Europejskiej

w tys. euro
Udział publicznych środków krajowych

w tys. zł




Razem
Fundusze przedakcesyjne PHARE
Razem
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżet powiatu
Budżet gminy
Inne, w tym fundusze celowe

Razem
EBI



IB
CBC
ESC










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1. PRIORYTET I: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM














1. 1. Działanie: Modernizacja i remonty dróg














2001




8 260
6 410
1 850







2002
1 200

1 200

12 799
4 710
2 039

2 000
4 050




2003
3 900

3 900

14 233
6 060
2 143

2 000
4 020




2004
900

900

6 080
1 080
1 000

2 000
2 000




Razem 2001-2004
6 000

6 000

41 362
18 260
7 032

6 000
10 070




1.1.1. Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 w Szczecinie














2002
400

400

2 000



2 000





2003
1 300

1 300

2 000



2 000





2004
300

300

2 000



2 000





Razem 2001-2004
2 000

2 000

6 000



6 000





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.1.2. Modernizacja drogi nr 6 na odcinku Goleniów-Nowogard














2002
400

400

5 000
950



4 050




2003
1 300

1 300

6 320
2 300



4 020




2004
300

300

3 080
1 080



2 000




Razem 2002-2004
2 000

2 000

14 400
4 330



10 070




1.1.3. Budowa mostu na drodze nr 103 z przebudową skrzyżowania dróg w Kamieniu Pomorskim














2002
400

400

800

800







2003
1 300

1 300

1 000

1 000







2004
300

300

1 000

1 000







Razem 2002-2004
2 000

2 000

2 800

2 800







1.1.4. Modernizacja dróg wojewódzkich nr 102, 108,122, 124, 203














2001




8 260
6 410
1 850







2002




4 999
3 760
1 239







2003




4 903
3 760
1 143







Razem 2001-2003




18 162
13 930
4 232







1.2. Działanie: Budowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia














2001




26 870
26 870








2002




16 250
16 250








2003




16 250
16 250








Razem 2001-2003




59 370
59 370








1.2.1. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie














2001




600
600








2002




600
600








Razem 2001-2003




1 200
1 200








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.2.2. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej w Białogardzie














2001




10 000
10 000








2002




13 750
13 750








2003




16 250
16 250








Razem 2001-2002




40 000
40 000








1.2.3. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim














2001




14 750
14 750








2002




1 900
1 900








Razem 2001-2003




16 650
16 650








1.2.4. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie














2001




1 520
1 520








Razem 2001-2003




1 520
1 520








1.3. Działanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków














2002
1 100

1 100

5 410



4 290
1 120




2003
2 400

2 400

8 380



7 380
1 000




2004
800

800

1 810



810
1 000




Razem 2002-2004
4 300

4 300

15 600



12 480
3 120




1.3.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej














2002
600

600

1 620



500
1 120




2003
1 100

1 100

1 500



500
1 000




2004
600

600

1 000




1 000




Razem 2002-2004
2 300

2 300

4 120



1000
3 120




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.3.2. Transgraniczna ochrona wód podziemnych w gminie Police














2002
500

500

3 790



3 790





2003
1 300

1 300

6 880



6 880





2004
200

200

810



810





Razem 2002-2004
2 000

2 000

11 480



11 480





1.4. Działanie: Budowa infrastruktury społecznej














1.4.1. Regionalne Centrum Techniczno-Laboratoryjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie














2002
600

600

1 095
1 000



95




2003
1 200

1 200

2 171
2 000



171




2004
200

200

1 614
1 500



114




Razem 2002-2004
2 000

2 000

4 880
4 500



380




1.5. Działanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych














2001




28 917
3 970


21 929
3 018




Razem 2001-2003




28 917
3 970


21 929
3 018




1.6. Działanie: Rozbudowa i modernizacja placówek kultury














2001




1 086
1 086








Razem 2001-2003




1 086
1 086








1.6.1. Książnica Pomorska w Szczecinie














2001




938
938








Razem 2001-2003




938
938








1.6.2. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu














2001




148
148








Razem 2001-2003




148
148








phare 2002
18 800

12 800
6 000
47 515
28 715


18 800





phare 2003
17 300

13 300
4 000
43 735
26 435


17 300





Razem priorytet I
48 400

38 400
10 000
242 465
142 336
7 032

76 509
16 588




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. PRIORYTET II: WZROST POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA














2.1. Działanie: Tworzenie warunków dla transferu technologii i innowacji














2.1.1. Rozwój Parku Naukowo-Technologicznego w Koszalinie














2001




2 920
1 590



1 330




2002




1 480
740



740




2003




1 480
740



740




Razem 2001-2002




5 880
3 070



2 810




2.2. Działanie: Horyzontalny program promocji zatrudnienia PHARE ESC 2001














2002
479


479
638
638








2003
861


861
1 148
1 148








2004
574


574
766
766








Razem 2002-2004
1 914


1 914
2 552
2 552








2.3. Działanie: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej














2002
203

203

268
268








2003
364

364

482
482








2004
243

243

320
320








Razem 2001-2004
810

810

1 070
1 070








phare 2002
1 260


1 260
3 190
1 930


1 260





phare 2003
1 030


1 030
2 613
1 583


1 030





Razem priorytet II
5 014

810
4 204
15 305
10 205


2 290
2 810




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3. PRIORYTET III: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH














3.1. Działanie: Wzrost poziomu kwalifikacji kadr w nauce i gospodarce














3.1.1 Budowa Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Szczecińskim














2001




4 000
1 000



3 000




2002




2 000
1 000



1 000




2003




1 000
1 000








Razem 2001-2003




7 000
3 000



4 000




3.2. Działanie: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu














2002
133


133
178
178








2003
239


239
319
319








2004
160


160
213
213








Razem 2001-2004
532


532
710
710








3.3. Działanie: Promocja przedsiębiorczości














2002
33


33
45
45








2003
60


60
80
80








2004
40


40
54
54








Razem 2001-2004
133


133
179
179








3.4. Działanie: Doskonalenie kadr małych i średnich przedsiębiorstw














2002
68


68
91
91








2003
123


123
164
164








2004
82


82
109
109








Razem 2001-2004
273


273
364
364








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.5. Działanie: Promocja regionalnego i lokalnego partnerstwa na rzecz realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości














2002
91


91
121
121








2003
163


163
219
219








2004
109


109
145
145








Razem 2001-2004
363


363
485
485








phare 2002
900


900
2 279
1 379


900





phare 2003
630


630
1 599
969


630





Razem priorytet III
2 831


2 831
12 616
7 086


1 530
4 000




4. PRIORYTET IV: ROZWÓJ I AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH














PHARE 2002
2 000

2 000

5 051
3 051


2 000





PHARE 2003
1 200

1 200

3 030
1 830


1 200





RAZEM PRIORYTET IV
3 200

3 200

8 081
4 881


3 200





5. PRIORYTET V: ROZWÓJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ I PRZYGRANICZNEJ














5.1. Działanie: Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom w strefie przygranicznej














2002
300

300

2 700



750
1 950




2003
1 550

1 550

4 860



1 350
3 510




2004
150

150

3 240



900
2 340




Razem 2001-2004
2 000

2 000

10 800



3 000
7 800




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5.2. Działanie: Rozwój współpracy transgranicznej














2002
350

350

350



350





2003
630

630

630



630





2004
420

420

420



420





Razem 2001-2004
1 400

1 400

1 400



1 400





PHARE 2002
1 000

1 000

2 525
1 525


1 000





PHARE 2003
1 300

1 300

3 283
1 983


1 300





Razem priorytet V
5 700

5 700

18 008
3 508


6 700
7 800




RAZEM 2001




72 053
40 926
1 850

21 929
7 348




RAZEM 2002
4 557

3 753
804
43 425
25 041
2 039

7 390
8 955




RAZEM 2003
11 490

10 044
1 446
51 406
28 462
2 143

11 360
9 441




RAZEM 2004
3 678

2 713
965
14 771
4 187
1 000

4 130
5 454




RAZEM PHARE 2002
23 960

15 800
8 160
60 560
36 600


23 960





RAZEM PHARE 2003
21 460

15 800
5 660
54 260
32 800


21 460





Ogółem
65 145

48 110
17 035
296 475
168 016
7 032

90 229
31 198




§3. Poziom współfinansowania w %%

Priorytet, działanie, zadanie / rok
Publiczne
Sektor prywatny
Informacyjnie Międzynarodowe instytucje finansowe


Udział Wspólnoty Europejskiej
Udział publicznych środków krajowych




Razem
Fundusze przedakcesyjne PHARE
Razem
Budżet państwa
Budżet województwa
Budżet powiatu
Budżet gminy
Inne, w tym fundusze celowe

Razem
EBI



IB
CBC
ESC










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1. PRIORYTET I: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
24,5

24,5

75,5
43,5
3,5

20,2
8,3




1. 1. Działanie: Modernizacja i remonty dróg
36,7

36,7

63,3
27,9
10,8

9,2
15,4




1.1.1. Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 w Szczecinie
51

57,1

42,9



42,9





2001
57,1

57,1

42,9



42,9





1.1.2. Modernizacja drogi nr 6 na odcinku Goleniów-Nowogard
35,7

35,7

64,3
19,3



45,0




2001
35,7

35,7

64,3
19,3



45,0




1.1.3. Budowa mostu na drodze nr 103 z przebudową skrzyżowania dróg w Kamieniu Pomorskim
74,1

74,1

25,9

25,9







2001
74,1

74,1

25,9

25,9







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.1.4. Modernizacja dróg wojewódzkich nr 102, 108,122, 124, 203  




100,0
76,7
23,3







2001




100,0
77,6
22,4







2002




100,0
75,2
24,8







2003




100,0
76,7
23,3







1.2. Działanie: Budowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia




100,0
10,0








1.2.1. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie




100,0
100,0








2001




100,0
100,0








2002




100,0
100,0








1.2.2. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej w Białogardzie




100,0
100,0








2001




100,0
100,0








2002




100,0
100,0








2003




100,0
100,0








1.2.3. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim




100,0
100,0








2001




100,0
100,0








2002




100,0
100,0








1.2.4. Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie




100,0
100,0








2001




100,0
100,0








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.3. Działanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków
52,4

52,4

47,6



38,0
9,5




1.3.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej
69,1

69,1

30,9



7,5
23,4




2001
69,1

69,1

30,9



7,5
23,4




1.3.2. Transgraniczna ochrona wód podziemnych w gminie Police
41,1

41,1

58,9



58,9





2001
41,1

41,1

58,9



58,9





1.4. Działanie: Budowa infrastruktury społecznej
62,1

62,1

37,9
34,9



3,0




1.4.1. Regionalne Centrum Techniczno-Laboratoryjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie














2001
62,1

62,1

37,9
34,9



3,0




1.5. Działanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych




100,0
13,7


75,8
10,4




2001




100,0
13,7


75,8
10,4




1.6. Działanie: Rozbudowa i modernizacja placówek kultury




100,0
100,0








1.6.1. Książnica Pomorska w Szczecinie




100,0
100,0








2001




100,0
100,0








1.6.2. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu




100,0
100,0








2001




100,0
100,0








PHARE 2002
61,3

41,7
19,6
38,7
23,4


15,3





PHARE 2003
61,3

47,1
14,2
38,7
23,4


15,3





RAZEM PRIORYTET I
44,4

35,2
9,2
55,6
32,6
1,6

17,5
3,8




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. PRIORYTET II: WZROST POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA
53,4

15,9
37,5
46,6
32,8



13,8




2.1 Działanie: Tworzenie warunków dla transferu technologii i innowacji




100,0
52,2



47,8




2.1.1. Rozwój Parku Naukowo-Technologicznego w Koszalinie




100,0
52,2



47,8




2001




100,0
54,5



45,5




2002




100,0
50,0



50,0




2003




100,0
50,0



50,0




2.2 Działanie: Horyzontalny program promocji zatrudnienia PHARE ESC 2001
75,0


75,0
25,0
25,0








2001
75,0


75,0
25,0
25,0








2.3 Działanie: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej
75,2

75,2

24,8
24,8








2001
75,2

75,2

24,8
24,8








PHARE 2002
61,2


61,2
38,8
23,5


15,3





PHARE 2003
61,2


61,2
38,8
23,5


15,3





RAZEM PRIORYTET II
56,7

9,2
47,6
43,3
28,9


6,5
7,9




3. PRIORYTET III: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
37,3


37,3
62,7
34,0



7,9




3.1. Działanie: Wzrost poziomu kwalifikacji kadr w nauce i gospodarce




100,0
42,9



57,1




3.1.1. Budowa Centrum Europejskiego przy Uniwersytecie Szczecińskim




100,0
42,9



57,1




2001




100,0
25,0



75,0




2002




100,0
50,0



50,0




2003




100,0
100,0








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.2.Działanie: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
75,0


75,0
25,0
25,0








2001
75,0


75,0
25,0
25,0








3.3. Działanie: Promocja przedsiębiorczości
74,8


74,8
25,2
25,2








2001
74,8


74,8
25,2
25,2








3.4. Działanie: Doskonalenie kadr małych i średnich przedsiębiorstw
75,0


75,0
25,0
25,0








2001
75,0


75,0
25,0
25,0








3.5. Działanie: Promocja regionalnego i lokalnego partnerstwa na rzecz realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości
75,0


75,0
25,0
25,0








2001
75,0


75,0
25,0
25,0








PHARE 2002
61,2


61,2
38,8
23,5


15,3





PHARE 2003
61,2


61,2
38,8
23,5


15,3





RAZEM PRIORYTET III
47,3


47,3
52,7
29,6


6,4





4. PRIORYTET IV: ROZWÓJ I AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH
61,3

61,3

38,7
23,4


15,3





PHARE 2002
61,3

61,3

38,7
23,4


15,3





PHARE 2003
61,3

61,3

38,7
23,4


15,3





RAZEM PRIORYTET IV
61,3

61,3

38,7
23,4


15,3





5. PRIORYTET V: ROZWÓJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ I PRZYGRANICZNEJ
52,7

52,7

47,3



17,1
30,2




5.1. Działanie Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom w strefie przygranicznej.
42,6

42,6

57,4



16,0
41,5




2001
42,6

42,6

57,4



16,0
41,5




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5.2. Działanie: Rozwój współpracy transgranicznej
80,0

80,0

20,0



20,0





2001
80,0

80,0

20,0



20,0





PHARE 2002
61,3

61,3

38,7
23,4


15,3





PHARE 2003
61,3

61,3

38,7
23,4


15,3





RAZEM PRIORYTET V
55,9

55,9

44,1
8,6


16,4
19,1




RAZEM 2001
37,2

31,1
6,1
62,8
26,0
2,2

21,1
13,5




RAZEM 2002




100,0
88,0
5,0


7,0




RAZEM 2003




100,0
92,0
4,8


3,1




RAZEM PHARE 2002
61,3

40,4
20,9
38,7
23,4


15,3





RAZEM PHARE 2003
61,3

45,1
16,2
38,7
23,4


15,3





Ogółem
46,8

34,5
12,2
53,2
30,2
1,3

16,2
5,6




Załącznik nr 5.
Sposoby realizacji praw i obowiązków stron

Rozdział 1

Zarządzanie

§1. Do zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego należy:

1) bieżąca koordynacja działań związanych bezpośrednio z realizacją strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z działaniami podejmowanymi w ramach kontraktu,

2) poinformowanie podmiotów uprawnionych nie będących jednostkami samorządu terytorialnego, niezwłocznie po zawarciu kontraktu, o kwotach środków finansowych przyznanych na realizowane przez nie zadania,

3) przekazywanie środków budżetowych przeznaczonych na realizacje kontraktu do podmiotów uprawnionych nie będących jednostkami samorządu terytorialnego,

4) przygotowanie listy zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu, zgodnie z procedurą opisaną w rozdz.3 załącznika nr 6,

5) przygotowywanie informacji zbiorczych kwartalnych i rocznych na podstawie informacji pozyskiwanych od podmiotów uprawnionych na temat stanu realizacji poszczególnych zadań. Informacje te są następnie przekazywane Wojewodzie,

6) bieżąca kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pod względem merytorycznym,

7) upowszechnianie informacji na temat kontraktu wojewódzkiego.

Rozdział 2

Płatności i nadzór

§2. Do zadań Wojewody Zachodniopomorskiego należy:

1) poinformowanie jednostek samorządu terytorialnego, niezwłocznie po zawarciu kontraktu, o kwotach środków finansowych z budżetu państwa przyznanych tym jednostkom jako podmiotom uprawnionym,

2) przekazywanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację kontraktu do jednostek samorządu terytorialnego,

3) nadzór nad sposobem wykorzystania dotacji i przebiegiem realizacji zadań, na które dotacja została przyznana,

4) kontrola finansowa całego kontraktu,

5) przygotowywanie raportów ze stanu realizacji kontraktu i przedkładanie ich Regionalnemu Komitetowi Monitorującemu oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Rozdział 3

Monitorowanie i zasady oceny realizacji kontraktu

§3. Kontrakt jest przedmiotem monitorowania i oceny, pozwalających w razie potrzeby na przeprowadzanie niezbędnych działań korygujących w trakcie procesu realizacji oraz umożliwiających ocenę efektywności i skuteczności wykorzystania środków finansowych, w szczególności w połowie okresu jego realizacji oraz po jego zakończeniu.

§4. Monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu i ocena skuteczności wykorzystania środków jest wspólnym zadaniem Stron.

§5. System monitorowania realizacji kontraktu obejmuje monitorowanie:

1) rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie pod wpływem realizacji kontraktu,

2) realizacji celów kontraktu,

3) priorytetów, działań oraz zadań realizowanych w ramach kontraktu,

4) wszystkich działań instytucji zarządzających i podmiotów uprawnionych biorących udział w realizacji kontraktu.

§6. Monitorowanie przebiegu realizacji oraz ocena skuteczności kontraktu prowadzone będą na podstawie wskaźników finansowych i rzeczowych określonych w kontrakcie w odniesieniu do ustalonych celów, priorytetów, działań oraz zadań, a także na podstawie innych informacji uzyskanych od instytucji zarządzających i podmiotów uprawnionych.

§7. Ocena efektywności realizacji kontraktu obejmuje przede wszystkim:

1) wpływ realizacji priorytetów i działań kontraktu na sytuację społeczną gospodarczą województwa,

2) efektywność i skuteczność wykorzystania środków na realizację priorytetów i działań kontraktu,

3) efektywność i skuteczność wszystkich działań instytucji zarządzających i podmiotów uprawnionych biorących udział w realizacji kontraktu.

§8. Ocena w zakresie wydatkowania środków krajowych i zagranicznych będzie dokonywana przed rozpoczęciem realizacji kontraktu, w połowie okresu realizacji oraz po jej zakończeniu.

§9. Za nadzór nad monitorowaniem realizacji kontraktu oraz koordynację oceny skuteczności wykorzystania środków publicznych odpowiedzialny jest Regionalny Komitet Monitorujący.

§10. Ocena w połowie okresu realizacji kontraktu wojewódzkiego dokonana zostanie przez Regionalny Komitet Monitorujący.

§11. Ocena po zakończeniu realizacji kontraktu zostanie przeprowadzona do dnia 31 marca 2003 r. przez Zarząd Województwa we współpracy z Wojewodą.

§12. Na zlecenie Komitetu Monitorującego niezależne podmioty zewnętrzne mogą przeprowadzać analizy skuteczności realizacji całego kontraktu lub jego wybranych aspektów. Koszty takich analiz Strony ponoszą solidarnie.

Rozdział 4

Regionalny Komitet Monitorujący – skład, tryb powoływania i zadania

§13. W skład Regionalnego Komitetu Monitorującego (zwanego dalej Komitetem Monitorującym) wchodzą:

1) Wojewoda Zachodniopomorski jako przewodniczący,

2) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jako zastępca przewodniczącego,

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

4) dwaj przedstawiciele Wojewody Zachodniopomorskiego,

5) dwaj przedstawiciele Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

6) dwaj przedstawiciele samorządów powiatowych z terenu województwa,

7) dwaj przedstawiciele samorządów gminnych z terenu województwa,

8) dwaj przedstawiciele podmiotów uprawnionych innych niż jednostki samorządu terytorialnego,

9) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi,

10) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

11) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

12) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji,

13) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej,

14) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

15) przedstawiciel Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,

16) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji – Pełnomocnika Rządu do spraw Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.

§14. Członków Komitetu Monitorującego powołuje się w następującym trybie:

1) przedstawicieli ministrów powołują odpowiedni ministrowie,

2) przedstawicieli Wojewody powołuje Wojewoda,

3) przedstawicieli Zarządu Województwa powołuje Zarząd Województwa,

4) przedstawicieli samorządów lokalnych powołują wspólnie Wojewoda i Zarząd Województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy lokalne. Przy dokonywaniu wyboru należy przede wszystkim uwzględnić fakt zaangażowania danego samorządu lokalnego w realizację kontraktu. W przypadku braku zgody pomiędzy Wojewodą a Zarządem Województwa wyboru dokonuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,

5) do przedstawicieli podmiotów uprawnionych innych niż samorządy terytorialne stosuje się odpowiednio procedurę o której mowa w punkcie 4.

§15. Członków Komitetu Monitorującego powołuje się w ciągu miesiąca od daty zatwierdzenia kontraktu.

§16. W procedurze, o której mowa w §14 pkt.4 i 5, kandydaci na członków mogą być zgłaszani w ciągu trzech tygodni od daty podpisania kontraktu. Obowiązek poinformowania o tym terminie wszystkich instytucji i organów uprawnionych do zgłaszania kandydatów spoczywa na Zarządzie Województwa.

§17. Członków Komitetu Monitorującego powołuje się na czas obowiązywania kontraktu.

§18. Członek Komitetu Monitorującego może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji lub zostać odwołany przez instytucję lub organ, który go powołał lub który zgłosił jego kandydaturę.

§19. Skład Komitetu Monitorującego uzupełniany jest w ciągu miesiąca zgodnie z  trybem powoływania jego członków.

§20. O powołaniu i odwołaniu członków Komitetu Monitorującego instytucja lub organ, który tego dokonał, niezwłocznie informuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu Monitorującego.

§21. Do zadań Komitetu Monitorującego należy ocena efektywności i jakości realizacji kontraktu poprzez:

1) monitorowanie przebiegu oraz ocenę efektywności i jakości realizacji kontraktu oraz podejmowanych w jego ramach działań i zadań,

2) monitorowanie i ocenę spójności zadań realizowanych na podstawie niniejszego kontraktu z innymi działaniami podejmowanymi na terenie województwa,

3) monitorowanie i ocenę działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie,

4) monitorowanie realizacji i ocenę skuteczności działań podejmowanych przez podmioty uprawnione i inne instytucje  w  celu realizacji kontraktu,

5) zatwierdzanie, przed przekazaniem go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, rocznego raportu na temat stanu realizacji kontraktu przygotowanego przez Wojewodę,

§22. W razie konieczności Komitet Monitorujący zaleca Zarządowi Województwa i podmiotom uprawnionym podjęcie działań zmierzających do usunięcia przeszkód w realizacji kontraktu i zapewnienia efektywnego i skutecznego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację kontraktu.

§23. W razie negatywnych wyników czynności, o których mowa w §21 pkt.1, Komitet Monitorujący postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą kontroli przewidzianą w §42 i §43 załącznika nr 6 do kontraktu.

§24. Komitet Monitorujący wydaje opinie i decyduje w innych sprawach większością 2/3 głosów w obecności co najmniej dziewięciu członków.

§25. Obsługę prac Komitetu Monitorującego zapewnia Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział 5

Partnerstwo i promocja

§26. 1. W celu urzeczywistnienia w trakcie realizacji kontraktu zasady partnerstwa, Strony postanawiają korzystać z Regionalnego Komitetu Sterującego, zwanego dalej „RKS”, który pełni rolę opiniodawczą-doradczą we wszystkich sprawach związanych z programowaniem, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa, w tym w szczególności kontraktu.

2. W ramach realizacji kontraktu Strony powierzają RKS w szczególności wydawanie opinii i zaleceń na temat:

1) zgodności realizowanego kontraktu ze strategią rozwoju województwa,

2) spójności działań finansowanych w ramach kontraktu z innymi działaniami realizowanymi na terenie województwa,

3) wniosków o dofinansowanie zadań, których wyboru dokonuje Zarząd Województwa po podpisaniu kontraktu,

4) skuteczności działania podmiotów uprawnionych 

5) propozycji zmian programu wojewódzkiego oraz kontraktu.

3. W sprawach dotyczących kontraktu w obradach RKS zapewnia się udział:

1) jednego przedstawiciela Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,

2) jednego przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego,

3) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

4) dwóch przedstawicieli powiatów,

5) czterech przedstawicieli gmin,

6) dwóch przedstawicieli środowisk gospodarczych,

7) dwóch przedstawicieli środowisk pracowniczych,

8) dwóch innych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych działających na terenie województwa,

9) w przypadku działań i zadań współfinansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej, jednego przedstawiciela urzędnika nadzorującego program (PAO).

4. Status obserwatorów mogą mieć przedstawiciele ministrów właściwych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz innych instytucji, których działalność może mieć istotny wpływ na przebieg realizacji kontraktu.

5. W przypadku działań i zadań współfinansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej, status obserwatorów posiadają przedstawiciele Komisji Europejskiej.

6. Obsługę prac RKS zapewnia Zarząd Województwa, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji dla uczestników posiedzeń oraz sprawozdań z ich przebiegu.

§27. 1. Strony kontraktu zapewniają pełną jawność wszelkich działań związanych z realizacją kontraktu. W tym celu Strony zobowiązują się prowadzić działania informacyjne i promocyjne.

2. Strona samorządowa zobowiązuje się zamieścić w środkach masowego przekazu informację o zawarciu i rozpoczęciu realizacji kontraktu. W szczególności, strona samorządowa zadba o dostęp do pełnej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dla potencjalnych podmiotów uprawnionych. 

3. Zgodnie z tym strona samorządowa zobowiązuje się do zamieszczenia w najpopularniejszych dziennikach regionalnych, w stosownym czasie, informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych zadań, których wybór nastąpi po zawarciu kontraktu.

4. Analizy, raporty roczne na temat przebiegu realizacji kontraktu oraz wyniki dokonywanych ocen na temat skuteczności wydatkowania środków publicznych w ramach kontraktu będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący.

Rozdział 6

Zakres i tryb sprawozdawczości

§28. 1. Podmioty uprawnione składają do Zarządu Województwa, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, informacje kwartalne na temat realizowanych przez nie działań.

2. Do dnia 15 stycznia 2002 r. i 2003 r. podmioty uprawnione składają do Zarządu Województwa informacje roczne na temat realizowanych przez nie działań.

3. Informacje sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do kontraktu. Informacje te podlegają weryfikacji przez Zarząd Województwa.

§29. 1. Zarząd Województwa zobowiązuje się do sporządzania informacji kwartalnych i rocznych informacji zbiorczych o stanie realizacji zadań objętych kontraktem oraz do przedkładania ich Wojewodzie.

2. Informacje kwartalne są przedkładane do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, a roczne informacje zbiorcze, do dnia 5 lutego 2002 r. i 2003 r.

3. Zarząd Województwa sporządza informacje na podstawie informacji przygotowanych przez podmioty uprawnione, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do kontraktu.

§30. Wykorzystując informacje zbiorcze złożone przez Zarząd Województwa oraz wyniki kontroli finansowych, Wojewoda przygotowuje, do dnia 31 marca 2002 r. i 2003 r., roczne raporty na temat stanu realizacji kontraktu, a po zakończeniu okresu wydatkowania środków określonych w Programie Wsparcia i objętych kontraktem – raport końcowy.

§31. Raporty o których mowa w §29 przedkładane są do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu. Następnie raporty te przekazywane są do akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku, gdy minister nie zaakceptuje raportu, niezwłocznie zawiadamia o tym Wojewodę, wskazując zakres koniecznych poprawek. Wojewoda przygotowuje poprawioną wersję raportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§32. Raport końcowy musi zawierać wykaz zadań finansowanych w ramach kontraktu, wraz z terminami zakończenia ich realizacji.

§33. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje sprawozdanie roczne oraz raport końcowy i przedkłada go Radzie Ministrów do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

Rozdział 7

Zasady i tryb zaspokajania roszczeń oraz rozwiązywania sporów

§34. W przypadkach nie uregulowanych kontraktem i ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, do roszczeń powstałych w wyniku realizacji kontraktu stosuje się zasady ogólne odpowiedzialności za poniesione straty.

§35. Roszczenia finansowe strony rządowej wobec jednostek samorządu terytorialnego zaspokajane są w trybie przepisów dotyczących dotacji celowych na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, a także wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  W szczególności zwrot do budżetu państwa środków krajowych odbywa się w trybie przewidzianym dla dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przy czym przeznaczenie środków i ich wysokość określają zapisy niniejszego kontraktu.

§36. W razie niewywiązania się przez stronę rządową ze swoich zobowiązań zawartych w kontrakcie, roszczenia strony samorządowej wobec strony rządowej ograniczone są do wysokości poniesionych strat i będą dochodzone na ogólnych zasadach prawa cywilnego z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

§37. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej i podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o blokowaniu na czas oznaczony planowanych wydatków z budżetu państwa strona rządowa odpowiada wobec podmiotów uprawnionych, przez cały okres blokowania wydatków, jedynie za koszty, które zostały poniesione przez nie w celu minimalizowania strat własnych i na poniesienie których podmioty te uzyskały pisemną zgodę Wojewody.

§38. Podmiotom uprawnionym nie przysługują roszczenia wobec strony rządowej za straty związane z nieprzekazaniem lub przekazaniem w niższej wysokości przez zagranicznych darczyńców środków przewidywanych na realizację niniejszego kontraktu.  W takiej sytuacji podmiotom uprawnionym nie przysługują też roszczenia związane z nieprzekazaniem bądź przekazaniem w odpowiednio niższej wysokości współfinansowania tych środków ze strony budżetu państwa.

§39. Strony ustalają, że wysokość odsetek, o których mowa w art.25 ust.5 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, równa jest wysokości stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.

§40. 1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego podjęła działania mające na celu zapobieżenie powstaniu strat spowodowanych wstrzymaniem lub zaprzestaniem finansowania zadania realizowanego ze środków budżetu państwa, z tego tytułu przysługują jej roszczenia wobec strony rządowej. W razie zaistnienia sporu co do zasadności tych działań, każda ze stron może zażądać powołania rzeczoznawcy w celu uzyskania ekspertyzy. Koszty sporządzenia ekspertyzy ponoszą solidarnie obie Strony.

2. Roszczenia, o których mowa w ust.1 mogą przysługiwać jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie wtedy, gdy wstrzymanie lub zaprzestanie finansowania zadania realizowanego ze środków budżetu państwa nie jest skutkiem naruszenia przez tę jednostkę postanowień kontraktu lub umowy o dofinansowanie zadania.

§41. Z roszczeniami wynikającymi z kontraktu strona samorządowa występują do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§42. W przypadku zmiany lub rozwiązania kontraktu roszczenia podmiotów uprawnionych wynikające z tego tytułu zaspokaja się jeżeli zmiana lub rozwiązanie było oczywiście niezasadne. W takim przypadku roszczenia zaspokaja ta strona, która spowodowała zmianę lub rozwiązanie kontraktu. Jeżeli jednak zmiana lub rozwiązanie kontraktu są następstwem zmniejszenia przewidzianych w ustawie budżetowej środków lub nieuwzględnienia ich w ustawach budżetowych w latach następnych w przewidzianej wysokości, roszczeń takich nie zaspokaja się.

§43. Strony zobowiązują się, że w razie dokonywania wyjaśnień, o których mowa w art.20 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, dotyczących zapisów znajdujących się również w innych kontraktach wojewódzkich, dążyć będą do przyjęcia interpretacji powszechnie akceptowanej przez strony tych kontraktów.

§44. 1. Podmiot uprawniony występuje z roszczeniami z tytułu strat poniesionych na skutek wyjaśnień, o których mowa w art.20 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego do obu Stron jednocześnie. Strony ponoszą w równych częściach koszty zaspokojenia roszczeń podmiotu uprawnionego.

2. W razie odmowy uznania roszczeń przez jedną lub obie ze Stron, podmiot uprawniony może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy wyjaśnienia naraziły go na straty i o przyznanie mu odszkodowania z tego tytułu.

3. Roszczenia, o których mowa w ust.1 ograniczone są do wysokości poniesionych strat.

§45. Strony będą dążyć do ustanowienia systemu rozstrzygania sporów z uwzględnieniem procedur sądownictwa polubownego.

Załącznik nr 6.
Procedury realizacji zadań

Rozdział 1

Umowy wykonawcze do kontraktu wojewódzkiego

§1. 1. Marszałek województwa zawiera umowy ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi, w których określone zostaną zobowiązania tych podmiotów w związku z realizacją postanowień kontraktu oraz harmonogramy realizacji zadań. Powyższy wymóg odnosi się także do zadań realizowanych w ramach programu PHARE, o ile z Komisją Europejską nie został uzgodniony inny sposób wdrażania danego programu, jego komponentu lub projektu. Powyższy wymóg nie odnosi się do środków w dyspozycji ministrów właściwych.

2. Marszałek Województwa może zawrzeć umowę, która uwzględnia okoliczności nieznane w momencie składania przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielką modyfikację zakresu rzeczowego zadania, terminu jego rozpoczęcia lub zakończenia, względnie innych warunków jego realizacji pod warunkiem, że umowa taka: 

1) nie zmienia skali realizowanego zadania ani jego charakteru,

2) nie zwiększa wielkości finansowania zadania ze strony budżetu państwa, 

3) nie prowadzi do przesuwania środków z budżetu państwa przeznaczonych na poszczególne lata, 

4) nie ma znacznego wpływu na efekty realizacji działań mierzone za pomocą wskaźników określonych w kontrakcie,

5) nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu zadania środków innych niż środki z budżetu państwa.

§2. 1. Uwzględniając postanowienia kontraktu oraz umowy, o której mowa w §1 lub oświadczenia o zobowiązaniach i harmonogramie realizacji zdań składanego przez Samorząd Województwa jako podmiot uprawniony, Wojewoda zobowiązany jest zawrzeć z każdą jednostką samorządu terytorialnego, realizującą zadania wynikające z kontraktu lub przekazującą do innych podmiotów środki na realizację takich zadań, umowę do kontraktu o dofinansowaniu zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa, zwaną dalej umową wykonawczą do kontraktu. Umowa zawierana pomiędzy Wojewodą a samorządem powiatu lub gminy jest parafowana przez Marszałka Województwa i sporządzana z dodatkowym egzemplarzem dla Samorządu Województwa.

2. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z kontraktu nie mogą być przekazywane w innym trybie, niż na podstawie umowy wykonawczej do kontraktu.

3. Umowę wykonawczą do kontraktu zawiera się według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do kontraktu.
4. Umowy wykonawcze do kontraktu zawiera się także w odniesieniu do zadań realizowanych w ramach programu PHARE, o ile z Komisją Europejską nie został uzgodniony inny sposób wdrażania danego programu, jego komponentu lub projektu. Umów wykonawczych do kontraktu nie zawiera się w odniesieniu do środków będących w dyspozycji ministrów właściwych.

§3. 1. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z kontraktu przekazywane są do podmiotu uprawnionego nie będącego jednostką samorządu terytorialnego za pośrednictwem Samorządu Województwa, w oparciu o umowę wykonawczą do kontraktu zawartą przez Wojewodę z Samorządem Województwa.

2. Środki o których mowa w ust.1 przekazywane są przez Wojewodę na rachunek bankowy Samorządu Województwa, na zasadach określonych w kontrakcie i w umowie wykonawczej.

3. Tryb dalszego przekazania środków do podmiotu uprawnionego określa Samorząd Województwa.

§4. 1. Umowy wykonawcze do kontraktu zawierane są w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przekazania Wojewodzie kopii umowy, o której mowa w §1, a w przypadku gdy podmiotem uprawnionym jest Samorząd Województwa w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przedstawienia Wojewodzie przez Marszałka Województwa oświadczenia określającego zobowiązania i harmonogram realizacji zadań Samorządu Województwa jako podmiotu uprawnionego, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku zadań, których wyboru dokonuje Zarząd Województwa po zawarciu kontraktu wojewódzkiego, umowę wykonawczą do kontraktu zawiera się w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wojewody o dokonanym wyborze zadań., zgodnie z postanowieniem §26.

§5. 1. Umowa wykonawcza do kontraktu nie może zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami kontraktu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.2.

2. Wojewoda może zawrzeć umowę wykonawczą, która uwzględnia okoliczności nieznane w momencie składania przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielką modyfikację zakresu rzeczowego zadania, terminu jego rozpoczęcia lub zakończenia, względnie innych warunków jego realizacji pod warunkiem, że umowa taka: 

1) nie zmienia skali realizowanego zadania ani jego charakteru,

2) nie zwiększa wielkości finansowania zadania ze strony budżetu państwa, 

3) nie prowadzi do przesuwania środków z budżetu państwa przeznaczonych na poszczególne lata, 

4) nie ma znacznego wpływu na efekty realizacji działań mierzone za pomocą wskaźników określonych w kontrakcie,

5) nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu zadania środków innych niż środki z budżetu państwa.

§6. 1. Umowa wykonawcza do kontraktu zawierać musi harmonogram rzeczowo-finansowy i plan finansowy realizacji zadania, określające w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów zadania oraz związane z tym terminy i wysokość przekazywanych środków, jak również kwoty środków własnych i kwotę środków z innych źródeł, które mają być przeznaczone na finansowanie zadania w danym okresie.

2. Zapisy umowy wykonawczej dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego mogą ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Zmiana taka ma postać aneksu do umowy wykonawczej, podpisanego przez obie strony tej umowy, którego kopia przekazywana jest Samorządowi Województwa.

§6a. Wojewoda nie może odmówić podpisania umowy wykonawczej zgodnej z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz spełniającej warunki kontraktu.
Rozdział 2

Przekazywanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z kontraktu

§7. Wypłata dotacji celowej może być dokonywana jedynie po przedłożeniu Wojewodzie przez jednostkę samorządu terytorialnego kopii faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz innymi dokumentami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego zadania) potwierdzającego wykonanie zadania lub jego części oraz wniosku o wypłatę dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 13.

§8. 1. Środki z budżetu państwa przekazywane są w ramach umów wykonawczych do kontraktu zawartych pomiędzy Wojewodą i jednostkami samorządu terytorialnego i muszą być zgodne ze szczegółowym planem finansowym zawartym w tych umowach. Środki te przekazywane są w następującym trybie:

1) gdy podmiot uprawniony jest jednostką samorządu terytorialnego, Wojewoda przekazuje środki z budżetu państwa na rachunek bankowy tej jednostki w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia kopii faktury, rachunku lub innego dokumentu finansowego (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz innymi dokumentami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego zadania),

2) gdy podmiot uprawniony nie jest jednostką samorządu terytorialnego, Wojewoda przekazuje środki z budżetu państwa na rachunek bankowy Samorządu Województwa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedstawienia przez Samorząd Województwa poświadczonej przez siebie kopii faktury, rachunku lub innego dokumentu finansowego potwierdzonej za zgodność z oryginałem (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz innymi dokumentami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego zadania), przedstawionego uprzednio Samorządowi Województwa przez podmiot uprawniony i potwierdzonej przez ten podmiot za zgodność z oryginałem.

2. Kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie może być wyższa od kwoty wynikającej z planu finansowego zawartego w umowie wykonawczej do kontraktu.

3. Wypłata dotacji następuje po stwierdzeniu faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego zadania i weryfikacji przedłożonego przez podmiot uprawniony wniosku o wypłatę dotacji i dokumentów, o których mowa w ust.1, pod warunkiem przebiegu realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy braków w złożonym wniosku o wypłatę dotacji lub załączonych do niego dokumentach, podmiot uprawniony zobowiązany jest do usunięcia tych nieprawidłowości czy braków, bądź udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dodatkowych informacji.

§9. W przypadku, gdy realizacja zadania uwzględnia udział środków własnych podmiotu uprawnionego, warunkiem uzyskania środków z budżetu państwa jest wykazanie przez ten podmiot odpowiedniego zaangażowania środków własnych, na zasadach określonych w umowie wykonawczej.

§10. 1. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji zadania (lub jego etapu), bądź niewywiązania się podmiotu uprawnionego z jednego z  przyjętych obowiązków:

1) współfinansowania zadania środkami własnymi,

2) zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł,

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego, Wojewoda wstrzymuje wypłatę dotacji na realizację danego etapu zadania, a także wypłatę kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia jednostkę samorządu terytorialnego na piśmie.

2. Decyzja Wojewody o wstrzymaniu wypłaty, o której mowa w ust.1, podlega rozpatrzeniu przez Komitet Monitorujący.

§11. 1. Ze środków dotacji z budżetu państwa mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wyłączeniem:

1) pozycji „VAT naliczony”, jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,

2) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

2. Postanowienia ust.1 p.2 nie odnoszą się do zobowiązań, jakie powstały na skutek zablokowania w roku 2000 środków z budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje wieloletnie.

§12. Ostateczne rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zadania, a w przypadku niezakończenia realizacji zadania w okresie objętym kontraktem - do dnia 14 stycznia 2003 r.

§13. 1. W przypadku niezachowania w roku budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego warunków umowy wykonawczej do kontraktu, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wojewoda żąda, po upływie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości, zwrotu całości lub części dotacji przekazanej jednostce samorządu terytorialnego.

2. O żądaniu zwrotu dotacji Wojewoda informuje niezwłocznie na piśmie, z podaniem szczegółowej przyczyny tego żądania, jednostkę samorządu terytorialnego, Zarząd Województwa oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§14. 1. Zwrot dotacji następuje w terminie i na zasadach określonych w art.93 ustawy o finansach publicznych.

2. Podmiot uprawniony, który nie przeznaczy na finansowanie dotowanego zadania środków własnych lub nie zapewni udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest zwrócić dotację przyznaną w danym roku w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

§15. Środki z budżetu Wspólnoty Europejskiej oraz towarzyszące im współfinansowanie z budżetu państwa przekazywane są zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich umowach międzynarodowych lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

Rozdział 3

Wybór zadań w ramach kontraktu

§16. Do realizacji w ramach kontraktu przewidziane są:

1) zadania ustalone imiennie w trakcie rokowań nad zawarciem kontraktu i przedstawione w załączniku nr 3 (zadania o wartości przekraczającej 10 mln zł) i w załączniku nr 7 (zadania o wartości nie przekraczającej 10 mln zł),

2) zadania, których wybór następuje po podpisaniu kontraktu, na podstawie procedury określonej w §17-26.

§17. Przy wyborze zadań następujących po podpisaniu kontraktu stosuje się kryteria wyboru zadań zawarte w opisie działań przedstawionym w załączniku nr 3.

§18. W celu uzyskania dofinansowania takiego zadania, podmioty zainteresowane, na wezwanie Zarządu Województwa, składają do niego wnioski.

§19. W przypadku gdy Zarząd Województwa wyznaczył inną instytucję zarządzająca odpowiedzialną za wdrożenie działania, zwaną dalej „instytucją zarządzającą”, wnioski składa się, na jej wezwanie, bezpośrednio do tej instytucji.

§20. 1. Forma wniosku ustalana jest przez Zarząd Województwa lub instytucję zarządzającą i uwzględnia kryteria sformułowane w kontrakcie.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) matrycę zadania, stanowiącą część A załącznika nr 8,

2) harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania, stanowiący część B załącznika nr 8.

3. W przypadku zadań o charakterze gospodarczym pożądane jest załączenie:

1) studium wykonalności,

2) oceny oddziaływania na środowisko.

4. Powyższe postanowienia nie naruszają ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 109 poz.1157).

§21. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca przekazują wnioski do RKS w celu zasięgnięcia opinii.

§22. Po zasięgnięciu opinii RKS, Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca dokonuje wyboru zadań w oparciu o kryteria określone w kontrakcie.

§23. W przypadku, gdy Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca stwierdzi, iż złożony wniosek posiada braki formalne, bezzwłocznie informuje o tym na piśmie podmiot wnioskujący, który w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia usuwa te braki.

§24. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca rozpatruje poprawny formalnie wniosek w terminie 14 dni od uzyskania opinii RKS, a o swojej decyzji niezwłocznie informuje na piśmie podmiot wnioskujący.

§25. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca nie rozpatruje wniosku, w stosunku do którego stwierdzi, że:

1) przedstawione do realizacji zadanie nie spełnia kryteriów określonych w kontrakcie,

2) podmiot wnioskujący nie usunął braków formalnych w przewidzianym terminie, pomimo wezwania.

§26. 1. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca niezwłocznie informuje Wojewodę, jako organ odpowiedzialny za płatności oraz jako przewodniczącego Komitetu Monitorującego, o dokonanym wyborze zadań lub o przyczynach ich odrzucenia.

2. W przypadku, gdy wyboru o którym mowa w ust.1 dokonuje instytucja zarządzająca, informacja o dokonanym wyborze zadań lub przyczynach ich odrzucenia przekazywana jest także do Zarządu Województwa.

§27. 1. Kwoty przyznane w ramach niniejszego kontraktu, które nie zostały wykorzystane ze względu na niższe niż przewidziane kontraktem koszty realizacji zadań, mogą zostać przeznaczone na działania zawarte w kontrakcie, z zastrzeżeniem że decyzja Zarządu Województwa o wyborze działań na które przeznaczone zostały dodatkowe środki wymaga uzyskania pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. W stosunku do działań zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w trybie ust. 1 stosuje się procedurę wyboru zadań opisaną w §17-26.

Rozdział 4

Podmioty uprawnione (beneficjenci)

§28. Podmiot uprawniony jest odpowiedzialny za realizację zadania, a w szczególności za:

1) wybór w drodze zamówienia publicznego (lub w inny sposób określony przepisami) bezpośrednich wykonawców inwestycji i dostawców usług i towarów dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach kontraktu lub

2) wybór ostatecznych odbiorców usług finansowanych z programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów rozwoju zasobów ludzkich,

3) wykonanie wszelkich zaplanowanych i finansowanych działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych etapów realizacji zadań,

4) przygotowanie harmonogramów płatności; nadzorowanie bezpośrednich wykonawców zadania; gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji zadania, składanie informacji o stanie realizacji zadań. 

§29. Podmioty uprawnione odpowiedzialne za realizację zadań wyszczególnionych w kontrakcie wymienione są w załączniku nr 3 i w załączniku nr 7.

§30. Podmioty uprawnione odpowiedzialne za realizację zadań w ramach działań, co do których nie wyszczególniono zadań w kontrakcie, wyłonione zostaną w procedurze, o której mowa w rozdz.3 (Wybór zadań w ramach kontraktu).
Rozdział 5

Kontrola

§31. Merytoryczną kontrolę realizacji kontraktu wojewódzkiego sprawują minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Zarząd Województwa.

§32. W przypadku zadań finansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej prawo do kontroli posiadają także przedstawiciele uprawnionych instytucji i władz krajowych i zagranicznych.

§33. Do zadań Wojewody Zachodniopomorskiego należy kontrola finansowa, dotycząca zwłaszcza prawidłowości wykorzystania środków oraz przestrzeganie obowiązku ich zwrotu w razie wykrycia nieprawidłowości polegających w szczególności na wykorzystywaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§34. Do zadań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego należy zwłaszcza kontrola merytoryczna wykonywanych zadań w kontekście ich zgodności z kontraktem i zapisami wniosku o realizację zadania przyjętego do realizacji po podpisaniu kontraktu.

§35. Umowy z podmiotami uprawnionymi i instytucjami włączonymi w realizację zadań zapewnią dostęp odpowiednio upoważnionych przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji do dokumentów i do projektów. Prawo kontroli obejmuje również środki zadeklarowane jako współfinansowanie krajowe w takim stopniu, by można było stwierdzić stopień i sposób ich wydatkowania. Podmioty uprawnione do kontroli informują się nawzajem o wynikach przeprowadzonych przez siebie kontroli.

§36. W celu prawidłowego przeprowadzania kontroli zadań realizowanych na podstawie kontraktu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego może żądać od podmiotów uprawnionych realizujących zadania niezbędnych informacji, odnoszących się do postępów w realizacji i efektywności wdrażania zadania.

§37. Informacje, o których mowa w §36, muszą zostać przekazane Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w termie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony żądania takich informacji od tych organów.

§38. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną dostarczone w przewidzianym terminie, Wojewoda wstrzymuje przekazywanie dalszych środków przeznaczonych na realizację zadania.

§39. Przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Wojewody i Zarządu Województwa mogą przeprowadzać inspekcje w miejscu realizacji zadania w celu zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli.

§40. Przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Wojewody i Zarządu Województwa sporządzają raport z wyników inspekcji w terminie 7 dni od dnia zakończenia inspekcji i przekazują go niezwłocznie ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Wojewodzie, Zarządowi Województwa, podmiotowi uprawnionemu i Komitetowi Monitorującemu.

§41. W przypadku, gdy z raportu, o którym mowa w §40, wynika, iż zadanie realizowane jest niezgodnie z ustaleniami kontraktu, wojewoda wstrzymuje przekazywanie środków przeznaczonych na to zadanie.

§42. Komitet Monitorujący wzywa podmiot uprawniony do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od dnia ich wykrycia.

§43. W przypadku, gdy po upływie przewidzianego terminu, podmiot uprawniony będący jednostką samorządu terytorialnego nie usunie nieprawidłowości dotyczących wykonywania zadania, Wojewoda na wniosek Komitetu Monitorującego rozwiązuje umowę finansową zawartą z tym podmiotem na realizację zadania i żąda zwrotu udzielonej dotacji.

Załącznik nr 7.
Wykaz zadań o wartości nie przekraczającej 10 mln zł

1. Zadania o wartości nie przekraczającej 10 mln zł, realizowane w ramach zadania 1.1.4. Modernizacja dróg wojewódzkich 102, 108, 122, 124, 203 przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Lp.
Nazwa zadania
Podmiot uprawniony
Okres realizacji zadania
Wartość zadania

w tys. zł
Efekty realizacji




Rozpoczęcie
Zakończenie realizacji zadania i całej inwestycji
Program Wsparcia
Budżet województwa
Razem


1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Droga wojewódzka nr 108

– budowa odcinka Truskolas-Mechowo,

– dokończenie budowy odcinka Unibórz-Truskolas
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. (094) 3427831, fax (094) 3425693,

zzdw@zzdw.koszalin.pl
IV kw. 2001 r.
III kw. 2003 r.
7 335
2 175
9 510
Długość wybudowanej drogi ok. 8 km

2.
Droga wojewódzka nr 102

– modernizacja przejścia przez miejscowości Wisełka,

– modernizacja przejścia przez miejscowości Kołczewo
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. (094) 3427831, fax (094) 3425693,

zzdw@zzdw.koszalin.pl
IV kw. 2001 r.

III kw. 2001 r.
I kw. 2003 r.

I kw. 2003 r.
1 125

1 500
375

500
1 500

2 000
Długość wybudowanej drogi ok. 0,8 km

Długość wybudowanej drogi ok.1,2 km

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.
Droga wojewódzka nr 124

– modernizacja przejścia przez Cedynię.
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. (094) 3427831, fax (094) 3425693,

zzdw@zzdw.koszalin.pl
III kw. 2001 r.
III kw. 2002 r.
1 575
525
2 100
Długość wybudowanej drogi ok.1,3 km

4.
Droga wojewódzka nr 122

– modernizacja przejścia przez m. Dolice
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. (094) 3427831, fax (094) 3425693,

zzdw@zzdw.koszalin.pl
III kw. 2001 r.
III kw. 2002 r.
1 865
625
2 490
Długość wybudowanej drogi ok. 2 km

5.
Droga wojewódzka nr 203

– budowa ronda w Darłowie
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. (094) 3427831, fax (094) 3425693,

zzdw@zzdw.koszalin.pl
III kw. 2001 r.
IV kw. 2002 r.
530
-
530
Przebudowa skrzyżowania

Plan finansowy na lata 2001-2003 (w tys. zł)

L0p.
Nazwa zadania
Lata
Razem
Budżet państwa
Budżet województwa

1.
Droga wojewódzka nr 108

– budowa odcinka Truskolas-Mechowo,

– dokończenie budowy odcinka Unibórz-Truskolas
2001
4 230
3 255
975



2002
645
497
148



2003
4 635
3 583
1 052



2001-2003
9 510
7 335
2 175

2.
Droga wojewódzka nr 102

– modernizacja przejścia przezWisełkę,

– modernizacja przejścia przez Kołczewo
2001
1 500
1 125
375



2002
1 764
1 323
441



2003
268
177
91



2001-2003
3 532
2 625
907

3.
Droga wojewódzka nr 124

– modernizacja przejścia przez Cedynię.
2001
1 000
750
250



2002
1 100
825
275



2003
–
–
–



2001-2003
2 100
1 575
525

4.
Droga wojewódzka nr 122

– modernizacja przejścia przez miejscowość Dolice
2001
1 000
750
250



2002
1 490
1 115
375



2003
–
–
–



2001-2003
2 490
1 865
625

5.
Droga wojewódzka nr 203

– budowa ronda w Darłowie
2001
530
530
-



2002
-
-
-



2003
–
–
–



2001-2003
530
530
-

Ogółem
2001
8 260
6 410
1 850


2002
4 999
3 760
1 239


2003
4 903
3 760
1 143


2001-2003
18 162
13 930
4 232

2. Zadania o wartości nie przekraczającej 10 mln zł, realizowane w ramach działania 1.5. Rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych

Zadania finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2001.

Lp.
Nazwa zadania
Podmiot uprawniony
Okres realizacji zadania
Ogólna wartość zadania w tys. zł
Źródła finansowania 
w tys. zł
Efekty realizacji zadania

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Budowa nowego obiektu na potrzeby gimnazjum w Barwicach
UMiG Barwice

ul. Zwycięstwa 22

78-460 Barwice

tel. 094 373 63 44
2000/2003
6 500
Środki gminy 
Budżet państwa
1 200 
99
Stan surowy

2.
Budowa sali gimnastycznej w Mścicach przy szkole podstawowej i gimnazjum
UG Będzino

76-037 Będzino 19

tel. 094 31 62 426
1996/2001
2 049
Budżet państwa
AWRSP
100
100
1 sala sportowa

3.
Adaptacja przedszkola w Stanominie z przeznaczeniem na szkołę podstawową i gimnazjum (sala gimnastyczna)
UG Białogard

ul. Kołobrzeska 1

78-200 Białogard

tel. 094 31 22 626
1998/2001
2 278
Środki gminy
Budżet państwa
100
114
Stan surowy zamknięty

4.
Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej nr 5 w Białogardzie
UM Białogard

ul. 1 Maja 18

78-200 Białogard

tel. 094 31 22 310
1998/2001
3 579
Środki gminy
Budżet państwa
UKFiS
345
99
500
1 sala sportowa

5.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Bielicach na potrzeby gimnazjum 
UG Bielice

74-202 Bielice

tel. 091 564 42 35
1994/2002
5 100
Środki gminy
Budżet państwa
80
99
4 pomieszczenia do nauki

6.
Budowa szkoły podstawowej w Zieleniewie
UG Bierzwnik

ul. Rynek 2

72-240 Bierzwnik

tel. 095 76 80 130
1994/2001
2 200
Środki gminy
Budżet państwa
80
99
Zagospodarowanie terenu

1
2
3
4
5
6
7
8

7.
Budowa szkoły podstawowej w Darginiu
UGiM Bobolice 

ul. Ratuszowa 1

78-430 Bobolice

tel. 094 31 87 211
1996/2002
4 500
Środki gminy
Budżet państwa
500
99
Obiekt częściowo wykończony

8.
Adaptacja szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie na potrzeby gimnazjum
UGiM Borne Sulinowo

78-446 Borne Sulinowo

tel. 094 373 35 90
1999/2002
2 300
Środki gminy
Budżet państwa
200
99
Stan surowy zamknięty

9.
Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Brojcach
UG Brojce

ul. Długa 48

72-304 Brojce

tel. 091 38 61 186
1996/2001
1 600
Środki gminy
Budżet państwa
150
99
Zakończenie zadania

10.
Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Chociwlu
UGiM Chociwel

ul. Armii Czerwonej 52

73-120 Chociwel

tel. 091 56 22 161
1998/2002
6 032
Środki gminy
Budżet państwa
UKFiS
1 500
99
930
Stan surowy zamknięty

11.
Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Nawodnej
UGiM Chojna

ul. Jagiellońska 4

74-125 Chojna

tel. 091 41 42 685
1999/2001
2 581
Środki gminy
Budżet państwa
UKFiS
80
99
200
1 sala sportowa

12.
Budynek na gimnazjum w Człopie
UGiM Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

tel. 067 25 91 069
1999/2002
2 800
Środki gminy
Budżet państwa
200
99
Stan surowy zamknięty

13.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Wojtaszycach
UGiM Dobra

ul. Rynek 1

72-210 Dobra

tel. 091 39 14 528
1994/2001
1 200
Środki gminy
Budżet państwa
50
49
6 pomieszczeń do nauki

14.
Budowa gimnazjum w Dolicach
UG Dolice

ul. Ogrodowa 10

73-115 Dolice

tel. 091 56 40 129
1999/2003
3 900
Środki gminy
Budżet państwa
1 300
99
Stan surowy zamknięty

1
2
3
4
5
6
7
8

15.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Drawnie
UGiM Drawno

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

tel. 095 76 82 031
2000/2002
400
Środki gminy
Budżet państwa
8
84
Szatnie dla gimnazjum, WC, świetlica

16.
Budowa gimnazjum w Dygowie
UG Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

tel. 094 35 84 195
1989/2003
2 167
Budżet państwa
99
Dokumentacja techniczna

17.
Budowa nowego segmentu przy szkole podstawowej na potrzeby gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
UGiM Kamień Pom.

Stary Rynek 1

72-400 Kamień Pom.

tel. 091 38 21 142
1999/2001
4 421
Środki gminy
Budżet państwa
300
99
8 pomieszczeń do nauki

18.
Budowa gimnazjum w Karlinie
UGiM Karlino

Pl. Kościelny 7

78-230 Karlino

tel. 094 311 72 08
1999/2001
1 403
Środki gminy
Budżet państwa
Fundacja Polsko-Niemiecka
Program Domino
PUP Białogard
1 150
60


100
88
50
9 pomieszczeń do nauki

19.
Budowa sali sportowej dla szkoły podstawowej w Kobylance
UG Kobylanka

ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

tel.  091 56 10 310
1995/2001
800
Środki gminy
Budżet państwa
150
99
1 sala sportowa

20.
Budowa gimnazjum w Przecławiu
UG Kołbaskowo

72-001 Kołbaskowo

tel. 091 311 95 53
1999/2002
4 934
Środki gminy
Budżet państwa
800
99
Obiekt zakończony bez wyposażenia

21.
Budowa gimnazjum w Krzęcinie
UG Krzęcin

ul. Tylna 7

73-231 Krzęcin

tel. 095 76 55 157
1997/2002
1 403
Środki gminy
Budżet państwa
300
99
11 pomieszczeń do nauki

1
2
3
4
5
6
7
8

22.
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia na potrzeby gimnazjum w Marianowie
UG Marianowo

ul. Mieszka I 1

73-121 Marianowo

tel. 091 561 38 66
2001/2002
1 300
Środki gminy
Budżet państwa
300
99
Roboty konstrukcyjne

23.
Budowa gimnazjum w Mieszkowicach
UGiM Mieszkowice

ul. Chopina 1

74-129 Mieszkowice

tel. 091 414 52 76
1999/2002
3 561
Środki gminy
Budżet państwa
1 500
90
Stan surowy zamknięty

24.
Rozbudowa gimnazjum w Mirosławcu
UGiM Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

tel. 067 25 85 019
2000/2003
3 100
Środki gminy
Budżet państwa
573
82
Zmodernizowany obiekt

25.
Budowa gimnazjum w Karsku
UG Nowogródek Pom.

ul. Mickiewicza

74-304 Nowogródek Pom.

tel. 095 747 17 60
2000/2005
2 793
Środki gminy
Budżet państwa
AWRSP
50
144
100
Stan surowy

26.
Budowa gimnazjum w Lubianie
UGiM Pełczyce

Rynek Bursztynowy 2

74-330 Pełczyce

tel. 095 76 85 038
1982/2001
3 700
Środki gminy
Budżet państwa
150
99
12 pomieszczeń do nauki

27.
Budowa gimnazjum w Polanowie
UGiM Polanów

ul. Wolności 4

76-130 Polanów

tel. 094 31 88 329
2000/2003
10 000
Środki gminy
Budżet państwa
2 250
99
Budynek gimnazjum

28.
Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Postominie
UG Postomino

76-113 Postomino

tel. 059 810 85 17
1999/2001
3 140
Środki gminy
Budżet państwa
1 100
99
1 sala sportowa

29.
Budowa gimnazjum i hali sportowej w Przybiernowie
UG Przybiernów

ul. B.Chrobrego 70

72-110 Przybiernów

tel. 091 41 86 451
2000/2002
8 000
Środki gminy
Budżet państwa
25
144
Budynek gimnazjum i hala sportowa

1
2
3
4
5
6
7
8

30.
Rozbudowa szkoły podstawowej nr 2 w Pyrzycach (hala sportowa)
UGiM Pyrzyce

Pl. Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

tel. 091 57 000 71
2000/2002
7 998
Środki gminy
Budżet państwa
UKFiS
2 000
99
250
Stan surowy otwarty

31.
Budowa sali sportowej w Radowie Małym na potrzeby szkoły podstawowej i gimnazjum
UG Radowo Małe

73-304 Radowo Małe

tel. 091 39 78 224
1998/2001
2 591
Środki gminy
Budżet państwa
AWRSP
UKFiS
100
99
100
300
1 sala sportowa

32.
Modernizacja szkoły podstawowej w Lubieniowie
UGiM Recz

ul. Ratuszowa 17

73-210 Recz

tel. 095 76 54 462
2000/2001
149
Środki gminy
Budżet państwa
25
64
Modernizacja sali sportowej

33.
Budowa hali sportowej dla gimnazjum w Sianowie
UGiM Sianów

ul. Armii Polskiej 30

76-004 Sianów

tel. 094 345 13 16
1998/2001
4 017
Środki gminy
Budżet państwa
1 550
70
1 hala sportowa

34.
Remont Zespołu Szkół w Siemyślu (usunięcie zagrożenia)
UG Siemyśl

ul. Ogrodowa 7

78-123 Siemyśl

tel. 094 35 88 013
2001/2002
2 300
Środki gminy
Budżet państwa
842
99
Konstrukcja dachu, kotłownia, inst. c.o. i c.w.

35.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Stepnicy na potrzeby gimnazjum
UG Stepnica

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

tel. 091 41 88 521
1999/2001
1 250
Środki gminy
Budżet państwa
166
79
Modernizacja pomieszczeń

36.
Modernizacja szkoły podstawowej w Stuchowie
UG Świerzno

72-405 Świerzno

tel. 09138 32 793
2001/2001
200
Budżet państwa
AWRSP
99
100
Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych

1
2
3
4
5
6
7
8

37.
Budowa pawilonu dydaktycznego w Mrzeżynie dla szkoły podstawowej
UGiM Trzebiatów

Rynek 1

72-320 Trzebiatów

tel. 09138 72 984
1998/2001
7 850
Środki gminy
Budżet państwa
1 400
99
13 pomieszczeń do nauki
1 sala korekcyjna
1 świetlica

38.
Budowa gimnazjum w Tucznie
UGiM Tuczno

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno 

tel. 067 25 93 011
2000/2001
2 200
Środki gminy
Budżet państwa
400
99
9 pomieszczeń do nauki

39.
Budowa sali gimnastycznej w Wałczu na potrzeby szkoły podstawowej nr 5 i gimnazjum
UM Wałcz

Pl. Wolności 1

78-600 Wałcz

tel. 067 25 84 471
1998/2002
7 310
Środki gminy
Budżet państwa
200
99
Boiska

40.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Widuchowej na potrzeby gimnazjum (sala sportowa)
UG Widuchowa

ul. Grunwaldzka 30

74-120 Widuchowa

tel. 091 41 67 281
1996/2002
8 165
Środki gminy
Budżet państwa
UKFiS
400
89
200
Stan surowy

41.
Modernizacja szkoły podstawowej w Kołczewie
UGiM Wolin

ul. Zamkowa 23

72-500 Wolin

tel. 091 326 13 22
2000/2002
1 786
Środki gminy
Budżet państwa
350
49
2 pomieszczenia do nauki

42.
Rozbudowa i modernizacja gimnazjum w Złocieńcu
UGiM Złocieniec 

ul. Stary Rynek 3

78-520 Złocieniec

tel. 094 36 72 022
2000/2001
3 174
Środki gminy
Budżet państwa
55
80
Wymiana okien
4 pomieszczenia do nauki

3. Zadania o wartości nie przekraczającej 10 mln zł, realizowane w ramach działania 1.6. Rozbudowa i modernizacja placówek kultury

Zadania finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2001.

Lp.
Nazwa zadania
Podmiot uprawniony
Okres realizacji zadania
Ogólna wartość zadania 
(tys. zł)
Źródła finansowania 
(tys. zł)
Efekty realizacji zadania

1.
Modernizacja Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Książnica Pomorska w Szczecinie
ul. Podgórna, Szczecin
Kwiecień 2001 r. – grudzień 2001 r.
938
Budżet państwa
938
Remont klatki schodowej, hallu w starym budynku, sanitariatów, pomieszczeń piwnicznych

2.
Modernizacja Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg
Styczeń 2001 r. – maj 2001 r.
148
Budżet państwa
148
2 sale wystawowe o łącznej powierzchni 260 m2

Załącznik nr 8.
A. Matryca logiczna projektu (zadania)

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU (ZADANIA)
Data przygotowania projektu



Okres realizacji projektu (kwartały i lata)


Numer projektu
Tytuł projektu

Całkowity budżet projektu (w tys. zł)

w tym:





Budżet państwa





Samorząd terytorialny





Unia Europejska





Sektor prywatny


Cel szerszy
Wskaźniki osiągnięć
Źródła informacji
Założenia i zagrożenia

Jaki jest cel szerszy, tożsamy z celem dla priorytetu w ramach kontraktu wojewódzkiego
Skwantyfikowane wskaźniki dla priorytetu w ramach kontraktu wojewódzkiego
Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?
Określić czynniki, które przyczynią się do osiągnięcia celu generalnego, a które w wypadku ich niezaistnienia staną się zagrożeniami

Cele bezpośrednie
Wskaźniki osiągnięć
Źródła informacji
Założenia i zagrożenia

Jakie są cele bezpośrednie, prowadzące do osiągnięcia celów zakładanych dla działania w ramach kontraktu wojewódzkiego
Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięte 1 rok po zakończeniu realizacji projektu
Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?
Określić czynniki, które przyczynią się do osiągnięcia celu szerszego, a które w wypadku ich niezaistnienia staną się zagrożeniami

Rezultaty i efekty
Wskaźniki osiągnięć
Źródła informacji
Założenia i zagrożenia

Jakie będą bezpośrednie, mierzone tuż po jego zakończeniu, efekty zrealizowanego projektu, prowadzące do osiągnięcia zaplanowanych celów bezpośrednich?
Skwantyfikowane wskaźniki (produktu, rezultatu, oddziaływania) osiągnięte bezpośrednio po zakończeniu projektu
Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?
Określić czynniki, które przyczynią się do osiągnięcia celów bezpośrednich, a które w wypadku ich niezaistnienia staną się zagrożeniami 

Nakłady

Jakie produkty materialne i usługi otrzyma podmiot uprawniony w ramach realizowanego projektu ze środków finansowych przeznaczonych na dany projekt, a prowadzące do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów?

jakie zasoby finansowe zostaną zaangażowane dla poszczególnych produktów i usług?

B. Harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania

Harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania
Data przygotowania projektu


Tytuł projektu:
Okres realizacji projektu (kwartały i lata)


Planowane
Budżet całkowity

(w tys. zł)


I/2001
II/2001
III/2001
IV/2001
I/2002
II/2002
III/2002
IV/2002
I/2003
II/2003
III/2003
IV/2003


Harmonogram realizacji
P
K
R
R
R
R
R
R
R
R
R



Harmonogram kontraktowania

898












Harmonogram wydatkowania


500

800





898



Objaśnienia:

P – przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej,

K – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie kontraktu,

R – realizacja projektu (wydatkowanie środków narastająco).

Daty, litery oraz kwoty w tabeli podane przykładowo.

Załącznik nr 9.
Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego składanego przez podmiot uprawniony zarządowi województwa .............

Sprawozdanie za okres: ...................
Nazwa województwa: ................
Nazwa podmiotu uprawnionego: ...................
Nazwa i numer działania/zadania (wg zapisów kontraktu wojewódzkiego): ...................
Data i numer umowy finansowej z Wojewodą ..................
Część 1. Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania/zadania

Tabela 1. Harmonogram i postęp realizacji planu finansowego działania/zadania

Nazwa działania / zadania
Rodzaj działania / zadania
Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)
Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)
Faza realizacji
Postęp realizacji planu finansowego (w zł)



Planowane
Rzeczywiste
Planowany
Rzeczywisty

Środki PHARE (podać źródło)
środki krajowe na współfinansowanie  programów PHARE
Dotacje budżetu państwa na realizację kontraktu
Środki jednostek samorządu terytorialnego
Inne środki publiczne (określić źródło)
Środki prywatne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13








Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%

Działanie

























Zadanie 1

























Zadanie ........

























Ogółem

























Objaśnienia:

W kolumnie 2 rodzaj działania/zadania należy określić  wg szczegółowego wykazu zadań określonego w załączniku 1 do programu wsparcia (wpisać odpowiedni numer).

W kolumnach 3-13 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone w kontrakcie.

W kolumnach 9-13 symbole oznaczają:

Z – zobowiązania na realizację działania/zadania, wynikające z kontraktu wojewódzkiego,

W – wydatki poniesione przez podmiot uprawniony w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem,

% – stopień realizacji (iloraz Z/W x 100%).

Tabela 2. Postęp realizacji planu rzeczowego działania/zadania

Nazwa działania / zadania
Rodzaj działania / zadania
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



P
Px
%
P
Px
%
P
Px
%
R
Rx
%
R
Rx
%
R
Rx
%
O
Ox
%
O
Ox
%
O
Ox
%

Działanie 





























Zadanie 1





























Zadanie ....





























Ogółem





























Objaśnienia:

W kolumnach 3-11 należy wpisać nazwy uzgodnionych w kontrakcie najważniejszych wskaźników.

Wskaźniki produktu:

P – wartość wskaźnika produktu określona w kontrakcie,

Px – osiągnięta wielkość w toku realizacji,

% – stopień realizacji określonych w kontrakcie wskaźników rzeczowych.

Wskaźniki rezultatu:

R– wartość wskaźnika rezultatu określona  w kontrakcie,

Rx – osiągnięta wielkość w toku realizacji,

% – topień realizacji określonych w kontrakcie  wskaźników rzeczowych.

Wskaźniki oddziaływania (wypełniać tylko w przypadku sprawozdań rocznych):

O – wartość wskaźnika oddziaływania określona  w kontrakcie,

Ox – osiągnięta wielkość w toku realizacji,

% –stopień realizacji określonych w kontrakcie  wskaźników rzeczowych.

Część 2. Opis sytuacji w zakresie wdrażania działania/zadania

W części opisowej informacji należy przedstawić analizę stopnia realizacji działania/zadania, skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym oceny instytucji pośredniczących),  problemów powstałych na etapie wdrażania zadania/działania, w tym przyczyn opóźnień, podjętych środków w celu ich przezwyciężenie i ewentualnie rekomendacji dotyczących ich usunięcia.

Opracował: ......................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko i numer telefonu)

................................................

(miejscowość i data) 

Załącznik nr 10.
Wzór informacji kwartalnej/rocznej na temat przebiegu realizacji kontraktu składany przez zarząd województwa wojewodzie

Informacja za okres: ..................
Nazwa województwa: ...................
Część 1. Postęp finansowy i rzeczowy realizacji kontraktu

Tabela 1. Harmonogram i postęp finansowy realizacji priorytetów, działań/zadań objętych kontraktem

Nazwa działania / zadania
Podmiot uprawniony
Rodzaj działania / zadania
Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)
Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)
Faza realizacji
Postęp realizacji planu finansowego (w zł)




Planowane
Rzeczywiste
Planowany
Rzeczywisty

Środki PHARE (podać źródło)
środki krajowe na współfinansowanie  programów PHARE
Dotacje budżetu państwa na realizację kontraktu
Środki jednostek samorządu terytorialnego
Inne środki publiczne (określić źródło)
Środki prywatne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14









Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%
Z
W
%

Priorytet 1


























Działanie / zadanie 1


























Działanie / zadanie ....


























Priorytet....


























Działanie / zadanie ....


























Działanie / zadanie ....


























Ogółem kontrakt


























Objaśnienia na następnej stronie

Objaśnienia:

W kolumnie 3 rodzaj działania/zadania należy określić wg szczegółowego wykazu zadań określonego w załączniku 1 do programu wsparcia (wpisać odpowiedni numer).

W kolumnach 4-14 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone w kontrakcie.

W kolumnach 9-14 symbole oznaczają:

Z – zobowiązania na realizację działania/zadania, wynikające z kontraktu wojewódzkiego,

W – wydatki poniesione przez podmiot uprawniony w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem,

% – stopień realizacji (iloraz Z/W x 100%).

Tabela 2. Postęp realizacji planu rzeczowego działania/zadania

Nazwa działania / zadania
Podmiot uprawniony
Rodzaj działania / zadania
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki oddziaływania

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12




P
Px
%
P
Px
%
P
Px
%
R
Rx
%
R
Rx
%
R
Rx
%
O
Ox
%
O
Ox
%
O
Ox
%

Działanie 






























Zadanie 1






























Zadanie ....






























Ogółem






























Objaśnienia:

W kolumnach 4-12 należy wpisać nazwy uzgodnionych w kontrakcie najważniejszych wskaźników

Wskaźniki produktu:

P – wartość wskaźnika produktu określona w kontrakcie,

Px – osiągnięta wielkość w toku realizacji,

% stopień realizacji określonych w kontrakcie  wskaźników rzeczowych.

Wskaźniki rezultatu:

R– wartość wskaźnika rezultatu określona w kontrakcie,

Rx – osiągnięta wielkość w toku realizacji,

% stopień realizacji określonych w kontrakcie wskaźników rzeczowych.

Wskaźniki oddziaływania (wypełniać tylko w przypadku sprawozdań rocznych):

O – wartość wskaźnika oddziaływania określona w kontrakcie,

Ox – osiągnięta wielkość w toku realizacji,

% stopień realizacji określonych w kontrakcie  wskaźników rzeczowych.

Część 2. Efekty i oddziaływanie kontraktu

Tabela 3. Podstawowe rezultaty kontraktu

Należy wpisać określone w kontrakcie podstawowe wskaźniki rezultatu kontraktu (załącznik 2)

Cel szczegółowy
Wskaźnik


Planowany na zakończenie realizacji
Osiągnięty na obecnym etapie wdrażania
Stopień osiągnięcia zakładanego wskaźnika w %

1.




2.




3.









Tabela 4. Podstawowe wskaźniki oddziaływania kontraktu

Należy wpisać określone w kontrakcie podstawowe wskaźniki rezultatu kontraktu (załącznik 2 punkty)

Wskaźnik
Wartość wskaźnika osiągnięta na obecnym etapie wdrażania

1.


2.


3.


Część 3. Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu

W części opisowej informacji należy przedstawić analizę stopnia realizacji kontraktu, skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym oceny instytucji pośredniczących), problemów powstałych na etapie wdrażania kontraktu, w tym przyczyn opóźnień, podjętych środków w celu ich przezwyciężenie i  ewentualnie rekomendacji dotyczących ich usunięcia Należy także zawrzeć ocenę stopnia osiągania celów kontraktów oraz jego wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą województwa, w tym w szczególności w zakresie wzrostu gospodarczego, rynku pracy oraz zagadnień przedsiębiorczości.

Opracował: ................................................................................


(imię, nazwisko, stanowisko i numer telefonu)


................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 11.
Wzór oświadczenia Strony Samorządowej

..........................., dnia ......................

Oświadczenie Samorządu Województwa ..................................
Samorząd Województwa ................................. oświadcza, że nie będzie zgłaszać roszczeń w stosunku do środków wygospodarowanych w wyniku zaniechania finansowania inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego bądź ograniczenia tego finansowania i przeznaczenia tych środków w ramach kontraktu na inne zadania, które stają się rozliczeniem tej inwestycji w części obejmującej wygospodarowaną kwotę.

Wykaz inwestycji wieloletnich z terenu Województwa ................ o jakich mowa w art.53 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
Łączna kwota środków przeznaczonych w Programie Wsparcia na lata 2001-2002 na rozliczenie inwestycji wymienionych w kolumnie 1
Łączna kwota środków przeznaczonych w kontrakcie wojewódzkim w 2001 i w 2002 r. na inwestycje wymienione w kolumnie 1
Różnica kwot zapisanych w kolumnach 2 i 3, w stosunku do której nie będą zgłaszane roszczenia

1
2
3
4
















Razem




Za Zarząd Województwa.............................

Marszałek Województwa

...............................................................

Załącznik nr 12.
Umowa o dofinansowanie ze środków budżetu państwa
(wzór standartowy)

UMOWA

Nr ......... z dnia .....................

o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania ........................................................, realizowanego w ramach działania ................................................ ujętego w kontrakcie wojewódzkim zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa .............................. dnia .................., zwana dalej umową,

zawarta pomiędzy Wojewodą .............................

reprezentowanym przez ..............................

a Samorządem Województwa, Powiatu, Gminy*..........................., zwanym dalej Samorządem,

reprezentowanym przez .............................

(1. 1. Wojewoda, działając z mocy ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550 z późniejszymi zmianami), wykonując postanowienia wynikające z kontraktu wojewódzkiego, przyznaje Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy, zwanego dalej zadaniem, w łącznej kwocie ................... zł (słownie:..............................), co stanowi ........% wartości zadania,

z tego w:

2001 r. – ................ zł, słownie ....................................,

2002 r. – ............... zł, słownie .....................................

2. Kwotę przyznanej dotacji, o której mowa w ust.1, pomniejsza się o wysokość dotacji udzielonych w 2001 roku na realizację zadania, przekazanych Samorządowi przed podpisaniem niniejszej umowy.

(2. Samorzad - zgodnie z zapisem zawartym w kontrakcie - zobowiązuje się do:

a) przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie ............... zł, (słownie ..............................), co stanowi ......% wartości zadania, 

z tego w:

2001 r. – .................. zł, słownie ...................................,

2002 r. – ................... zł, słownie ...................................

b) zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (wymienić źródła finansowania nakładów i ich wysokość w poszczególnych latach) w łącznej kwocie .................... zł, co stanowi ......% wartości zadania,

z tego w:

2001 r. –.....................zł, słownie ....................................,

2002 r. – .................... zł, słownie ...................................

(3. 1. Terminy i kwoty przekazywania dotacji na realizację zadania określa plan finansowy, o którym mowa w (4.

2. Zasady i tryb przekazywania dotacji celowej z budżetu państwa określa §5.

(4. Strony umowy określają w oparciu o odpowiednie zapisy kontraktu wojewódzkiego:

– harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania,

– plan finansowy realizacji zadania,

precyzujące w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów zadania oraz odpowiadające im terminy i wysokość przekazywanych środków (w ratach lub w całości).

Przy określaniu kwot dotacji w danym roku budżetowym należy uwzględnić:

– kwotę zobowiązań Samorządu, które wymagają uregulowania w danym okresie,

– kwotę dotacji przyznanych przed podpisaniem kontraktu,

– kwotę środków z innych źródeł, które mają być przekazane na finansowanie zadania w danym okresie.

(5. 1. Dotacja celowa z budżetu państwa może być przekazana po złożeniu przez Samorząd pisemnego wniosku o wypłatę dotacji w kwocie nie wyższej niż wynikająca z planu finansowego i pod warunkiem przedstawienia poświadczonych kopii faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupów urządzeń, które nie zostały zamontowane – z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania), uzasadniających i potwierdzających wykonanie dotowanego zadania lub jego części zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §4. W przypadku zadań realizowanych przez podmiot uprawniony nie będący jednostką samorządu terytorialnego przedstawia się kopie wymienionych wyżej dokumentów, poświadczone przez Samorząd Województwa.

2. Wniosek o wypłatę dotacji łącznie z dokumentami, o których mowa w ust.1, Samorząd składa Wojewodzie po zakończeniu realizacji zadania bądź jego etapu.

3. Wypłata dotacji następuje po uprzednim stwierdzeniu przez Wojewodę lub inne podmioty, upoważnione do kontroli realizacji kontraktu, faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego zadania i weryfikacji przez Wojewodę przedłożonego przez Samorząd wniosku o wypłatę dotacji oraz załączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust.1.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym wniosku o wypłatę dotacji lub w załączonych do niego dokumentach, Samorząd zobowiązany jest do ich usunięcia albo udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Wojewodę terminie.

5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Samorządu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez Samorząd wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust.1, lub w terminie 30 dni od daty usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust.4, stwierdzonych podczas weryfikacji wniosku.

6. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji zadania (lub jego etapu), bądź niewywiązania się Samorządu z przyjętych obowiązków:

a) współfinansowania zadania środkami własnymi, o których mowa w §2 ust.1,

b) zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł, o których mowa w §2 ust.2,

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego, o których mowa w §4, Wojewoda wstrzymuje wypłatę dotacji na realizację danego etapu zadania, a także wypłatę kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez Samorząd odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia Samorząd na piśmie.

7. Ostateczne rozliczenie dotacji przyznanych na zadanie  następuje po zakończeniu jego realizacji w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego  zadania*, tj. do dnia ..................., a w przypadku niezakończenia realizacji zadania w okresie objętym kontraktem – do dnia 14 stycznia 2003 r.

8. W przypadku niezachowania terminów rozliczeń, o których mowa w ust. 6 i 7 skutki niewypłacenia dotacji obciążają Samorząd.

9. Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wyłączeniem:

a) pozycji „VAT naliczony”, jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,

b) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

2) Postanowienia p.1 lit.b nie odnoszą się do zobowiązań, jakie powstały na skutek zablokowania w roku 2000 środków z budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje wieloletnie.§6. Samorząd zobowiązuje się do przekazywania informacji o postępach rzeczowych i wysokości zaangażowanych środków finansowych na realizację zadania zgodnie z postanowieniami Kontraktu wojewódzkiego w zakresie i trybie przewidzianym w kontrakcie – wg wzoru określonego w załączniku nr 9. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje wdrożenie trybu postępowania określonego w §5 ust.6 oraz skutki, o których mowa w §5 ust.8.

§7. 1. W przypadku niezachowania w roku budżetowym przez Samorząd warunków umowy, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wojewoda żąda – po upływie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości – zwrotu całości lub części kwoty dotacji przekazanych Samorządowi na realizację zadania.

2. Samorząd, który nie przeznaczy na finansowanie dotowanego zadania środków własnych lub nie zapewni udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest zwrócić dotację przyznaną w danym roku w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

3. Zwrot dotacji, o których mowa w ust.1 i 2, następuje w terminie i według zasad określonych w art.93 ustawy o finansach publicznych.

§8. 1. Wojewoda/Przedstawiciel Wojewody ....................... jest uprawniony do przeprowadzania kontroli finansowej realizowanego zadania, a także do przeprowadzania inspekcji w celu  kontroli realizacji zadania.

2. Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio upoważnionemu przedstawicielowi, o którym mowa w ust.1, dostępu do dokumentów i do projektów odnoszących się do postępów w realizacji zadania i jego finansowania.

§9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§10. 1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona na skutek zmiany kontraktu wojewódzkiego.

2. Wszelkie zmiany umowy, o których mowa w ust.1 wymagają formy pisemnej.

§11. Umowę niniejszą sporządzono w ......... jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia.

...........................................................................

Wojewoda ....................
........................................................................

Samorząd Województwa ........................

Data....................

Załącznik nr 13.
Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego

1. ......................... zł

2. NAZWA ZADANIA I JEGO LOKALIZACJA

3. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

(nazwa, forma organizacyjna, adres, osoba odpowiedzialna za realizację zadania, telefony kontaktowe, NIP, ew. REGON)

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

(należy opisać zadanie i podać nr podpisanej umowy o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa)

5. EWENTUALNE POWIĄZANIA Z INNYMI ZADANIAMI

(rodzaj i status powiązań należy wyraźnie określić)

6. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

(data rozpoczęcia, data zawarcia umowy z wykonawcą, rozliczenie realizacji zadania za okres od – do, którego dotyczy wniosek o wypłatę dotacji, planowany i faktycznie wykonany rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadania we wnioskowanym okresie; przy rozliczaniu kolejnych etapów realizacji zadania wymagane są także: data zakończenia, data zamknięcia finansowego, data osiągnięcia pełnego efektu zadania)

7. EFEKTY MONITORINGU

(opisać proces monitorowania efektów w czasie realizacji zadania)

8. WYDATKI I ICH FINANSOWANIE

1) Planowane nakłady na realizację zadania od początku realizacji zadania, tj. od dnia .....do dnia ...... (w przypadku zadań, na które zostały już udzielone dotacje w ciągu br. od daty udzielenia pierwszej kwoty dotacji, ewentualnie od 1.01.2001 r. do dnia ............... w odniesieniu do inwestycji kontynuowanych) – ............. zł.

2) Poniesione nakłady od początku realizacji zadania (w tym udzielone kwoty dotacji przed podpisaniem kontraktu) – ............ zł.

3) Nakłady do poniesienia w następnym okresie (poz.1–2) – ............. zł.

(należy podać przewidywany termin kolejnego rozliczenia i planowaną kwotę dotacji)

Szczegółowa kalkulacja nakładów:

4) Nakłady poniesione od początku roku (poz.2) – ............. zł.

5) Nakłady rozliczone w poprzednim okresie – .............. zł.

6) Nakłady do rozliczenia (kwota zobowiązań, które wymagają uregulowania w okresie wnioskowanym poz.4–5) – ............. zł.

9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA (wyliczenie kwoty dotacji w pkt.9 poz.5: pkt.8 poz.6 minus inne źródła finansowania zadania od pkt.1 do pkt.4)

1) Środki własne wnioskodawcy – ............. zł.

2) Środki publiczne (wyszczególnić jakie) – .............. zł.
3) Pozostałe (wyszczególnić jakie) – ............... zł.
4) Finansowanie przez sektor prywatny – ............. zł.
5) Wnioskowana dotacja z budżetu państwa – .............. zł.

10. INFORMACJA CZY JEDNOCZEŚNIE Z DOTACJĄ WNIOSKODAWCA WYSTĘPUJE O FINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH (podać szczegóły)
11. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowana dotacja jest na minimalnym poziomie umożliwiającą realizację zadania.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

12. NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek.

13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADANIA (INWESTYCJI) – relacja wartości nakładów od początku realizacji zadania do kosztu całkowitego (wartości kosztorysowej) w %.

14. SUMA DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI.

15. DOTYCHCZASOWY UDZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA W FINANSOWANIU ZADANIA w %.
Załącznik nr 14.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

§1. Wielkość środków w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego wynosi:

1 894 tys. euro, w tym:

1) w roku 2001 – 1 052 tys. euro,

2) w roku 2002 – 842 tys. euro.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w kontrakcie:

1) Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

a) Cel szczegółowy (działanie), poprzez który realizowany jest priorytet

budowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu

PAOW realizowany jest na podstawie umowy kredytowej nr 7013 – POL z 25.07.2000 r. zawartej między Rządem RP a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o współfinansowaniu działań związanych z aktywizacją obszarów wiejskich, w intencji średniookresowego wsparcia sektora wiejskiego w Polsce.

c) Spodziewane rezultaty priorytetu

– zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na terenach wiejskich;

– przyczynienie się do decentralizacji samorządności i procesu rozwoju regionalnego;

– wsparcie RP w tworzeniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

§3. Opis celów szczegółowych (działań)

1) Budowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.
a) Opis celu szczegółowego (działania)

Rozwój i modernizacja infrastruktury uważane są za warunek, którego spełnienie jest konieczne dla zaktywizowania sektora prywatnego. Celem tego komponentu jest osiągnięcie poprawy stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, aby zaktywizować inwestycje sektora prywatnego, umożliwić tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, osiągnąć poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego i zdrowia, stworzyć alternatywne struktury organizacyjne i instytucjonalne celem zapewnienia stabilnych i dostępnych finansowo usług komunalnych, wprowadzić orientację rynkową do procesu budowania i eksploatacji infrastruktury, by w ten sposób wnieść wkład w proces zmniejszania przepaści dzielącej wieś i miasto w kategoriach rozwoju gospodarczego.

b) Przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację celu szczegółowego (działania)

Łącznie w tys. euro
2001 r.
2002 r.

1 894
1 052
842

c) Kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa

Regionalny Komitet Sterujący ustala listę rankingową projektów kwalifikowanych do wsparcia, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

– pilność zaspokojenia lokalnych potrzeb,

– przewidywana liczba miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu,

– zaspokajanie potrzeb większego obszaru przez wspólne przedsięwzięcia międzygminne,

– ocena udziału funduszy samorządowych w finansowaniu przedsięwzięć.

c) Zakres geograficzny – lokalizacja

Gminy wiejskie, miejsko–wiejskie oraz miejskie, z wyłączeniem miast powyżej 15 tys. mieszkańców.

d) Spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)

( Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich.

( Stymulowanie przedsiębiorczości lokalnej i tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

e) Harmonogram realizacji

ustala każdorazowo Regionalny Komitet Sterujący.

Zakończenie wdrożenia: 31 grudnia 2003 r.

f) Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie celu operacyjnego (działania)

Regionalny Komitet Sterujący przy Urzędzie Marszałkowskim.

g) Podmioty uprawnione

– gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska z wyłączeniem miast powyżej 15 tys. mieszkańców;

– związek gmin;

– starostwo powiatowe.

§4. Opis zadań

Dla celu szczegółowego 1) Budowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.

1) Nazwa zadania

312 – Drogi.

343 – Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych.

344 – Woda zdatna do picia.

345 – Zbieranie i oczyszczanie ścieków i infrastruktura towarzysząca.

2) Nazwa podmiotu uprawnionego

– gmina wiejska, miejsko–wiejska, miejska z wyłączeniem miast powyżej 15 tys. mieszkańców;

– związek gmin;

– starostwo powiatowe.

3) Wielkość środków przewidziana na realizację zadania

Proporcje w gestii i decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego.

4) Przewidywane współfinansowanie

Jak w §3 pkt.c.

5) Krótki opis zadania

Inwestycje infrastrukturalne podlegające dofinansowaniu to:

344 – budowa systemów wodociągowych dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw,

344 i 345 – budowa na obszarach gmin i powiatów systemów kanalizacji/zbierania i utylizacji ścieków - często w powiązaniu z systemami wodociągowymi – w celu uzyskania zamkniętego systemu obiegu wody o dobrej jakości i spełniającej wymogi higieniczne,

343 – budowa systemów zarządzania odpadami stałymi, łącznie z wyposażeniem do zbierania i utylizacji odpadów, spełniających wymagania prawne UE w zakresie bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych na obszarach  gmin i powiatów,

312 – poprawa stanu wybranych dróg na obszarach wiejskich, zwłaszcza poprawa lokalnych połączeń drogowych z drogami głównymi oraz utwardzenie nawierzchni w celu zapewnienia możliwości dojazdu do niektórych miejscowości niezależnie od warunków pogodowych.

6) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania

Rozpoczęcie wg decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego.

Zakończenie do 31 grudnia 2003 r.

§5. Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Określone w „Porozumieniu o przyznaniu środków oraz warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie”, zawartym między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a województwem w dniu 12 października 2000 r.

§6. Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań

Zdefiniowana w Porozumieniu, o którym mowa w §5.

§7. Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania celów szczegółowych

Zdefiniowana w Porozumieniu jak wyżej.

§8. Przepisy szczegółowe odnoszące się do środków przekazywanych w ramach kontraktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdefiniowane w Porozumieniu jak wyżej.

Załącznik nr 15.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

§1. Wielkość środków w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania wyższych szkół zawodowych, przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego

Zostanie określona z kwoty 53 890,2 tys. zł, w tym:

a) z 25 662 tys. zł w 2001 roku,

b) z 28 228,2 tys. zł w 2002 roku

w drodze aneksu do niniejszego kontraktu po sprecyzowaniu planu rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w województwie oraz podjęciu decyzji o utworzeniu uczelni zawodowych w województwie.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zawarte w kontrakcie:

1) tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych

a) Cel szczegółowy (działanie), poprzez który realizowany jest priorytet

wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie poprawy poziomu wykształcenia zawodowego ludności na poziomie wyższym.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu

Utworzenie państwowych wyższych szkół zawodowych, a następnie umocnienie organizacyjne oraz ich bazy dydaktycznej przyczyni się do stworzenia warunków do efektywniejszego kształcenia społeczności regionu na poziomie wyższym zawodowym i przyczyni się do skuteczniejszego przeciwdziałania skutkom bezrobocia poprzez przedstawienie bogatszej oferty kształcenia zawodowego.

c) Spodziewane rezultaty priorytetu

Rozwój kierunków kształcenia zawodowego, stworzenie i rozwój bazy dydaktycznej i socjalnej (domy studenckie) oraz podniesienie poziomu wykształcenia ludności.

§3. Opis celów szczegółowych (działań)

W aneksie do niniejszego kontraktu.

Załącznik nr 16.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§1. Wielkość środków w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego wynosi:

14 961,9 tys. zł, w tym:

1) w roku 2001 – 8 342,5 tys. zł,

2) w roku 2002 – 6 619,4 tys. zł.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zawarte w kontrakcie:

1) Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – komponent B2 Edukacja

a) Cel szczegółowy (działanie), poprzez który realizowany jest priorytet

Szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół, zaopatrzenie w materiały edukacyjne, oprogramowanie i inne pomoce szkoleniowe, remonty szkół wiejskich i konsolidacja sieci szkolnej szkół podstawowych i gimnazjów na obszarach wiejskich.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu

Potrzeba poprawy warunków i poziomu nauczania w szkołach wiejskich.

c) Spodziewane rezultaty priorytetu

Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej na osiągnięcie wykształcenia licealnego.

2) Program rozwoju pracowni internetowych w szkołach

a) Cel szczegółowy (działanie), poprzez który realizowany jest priorytet

Wsparcie inwestycji samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół i innych placówek oświatowych w sprzęt komputerowy na obszarze określonym w programie.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu

Przygotowanie młodzieży do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

c) Spodziewane rezultaty priorytetu

W 2001 r. wyposażonych będzie:

– 49 gimnazjów w 10-stanowiskowe pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem podstawowym i edukacyjnym,

– 5 gimnazjów specjalnych w 6-stanowiskowe pracownie komputerowe,

– 20 liceów (po jednym w każdym powiecie) w 15-stanowiskowe pracownie sieciowe z serwerem i z dostępem do internetu,

– 20 multimedialnych centrów internetowych w bibliotekach liceów w 4 komputery połączone z internetem.

Uwaga: Rezultaty mogą ulec zmianie w zależności od cen uzyskanych w czasie przetargów oraz od ostatecznego wymiaru podatku od towarów i usług.

§3. Opis celów szczegółowych (działań)

1) Szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, zaopatrzenie w materiały edukacyjne, oprogramowanie i inne pomoce szkoleniowe, remonty szkół wiejskich i konsolidacja sieci szkolnej szkół podstawowych i gimnazjów na obszarach wiejskich.

a) Przewidywana wielkość środków w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na realizację celu szczegółowego (działania)

Lata
2001
2002
Łącznie

Wielkość środków
2 637,5 tys. zł
2 051,4 tys. zł
4 688,9 tys. zł

b) Przewidywane dofinansowanie

Z rezerwy celowej budżetu państwa poz.50 – środki na współfinansowanie programu aktywizacji obszarów wiejskich.

Lata
2001
2002
Łącznie

Wielkość środków
960,0 tys. zł
683,1 tys. zł
1 643,1 tys. zł

c) Kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa

Zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w PAOW.

d) Zakres geograficzny – lokalizacja

Cel szczegółowy będzie realizowany na terenie całego województwa.

e) Spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)

poprawa warunków nauki i podniesienie poziomu kształcenia w szkołach wiejskich.

f) Harmonogram realizacji

Jak w pkt. a).

g) Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie celu operacyjnego (działania)

Regionalny Komitet Sterujący, Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja na obszarach wiejskich.

h) Podmioty uprawnione

Gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja na obszarach wiejskich oraz powiaty prowadzące szkoły specjalne na obszarach wiejskich.

2) Wsparcie inwestycji samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół i innych placówek oświatowych w sprzęt komputerowy na obszarze określonym w programie w roku 2001

(Wyposażenie 49 gimnazjów w 10-stanowiskowe pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem podstawowym i edukacyjnym.

(Wyposażenie 5 gimnazjów specjalnych w 6-stanowiskowe pracownie komputerowe.

(Wyposażenie 20 liceów (po jednym w każdym powiecie) w 15-stanowiskowe pracownie sieciowe z serwerem i z dostępem do internetu.

(Wyposażenie 20 multimedialnych centrów internetowych w bibliotekach liceów w 4 komputery połączone z internetem.

a) Przewidywana wielkość środków w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na realizację celu szczegółowego (działania)

Lata
2001
2002
Łącznie

Wielkość środków
5 705 tys. zł
4 568 tys. zł
10 273 tys. zł

b) Przewidywane dofinansowanie

Przewiduje się udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu przygotowania i zabezpieczenia pomieszczeń pracowni oraz szkoleń nauczycieli. Wysokość finansowania – około 30% kwoty będącej w dyspozycji Ministra.

c) Kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa

Wybór szkół dokonywany jest przez jednostki samorządu terytorialnego w porozumieniu z kuratorem.

d) Zakres geograficzny – lokalizacja

Cały obszar województwa.

e) Spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)

Jak w §2.

f) Harmonogram realizacji

Termin zakończenia instalacji pracowni: październik 2001.

g) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie celu operacyjnego (działania)

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

h) Podmioty uprawnione

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, z przeznaczeniem dla liceów i szkół specjalnych, a także niektóre samorządy gminne, z przeznaczeniem dla gmin nie objętych programami rozwoju pracowni internetowych.

§4. Opis zadań

4.1. Dla celu szczegółowego 1) Szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, zaopatrzenie w materiały edukacyjne, oprogramowanie i inne pomoce szkoleniowe, remonty szkół wiejskich i konsolidacja sieci szkolnej szkół podstawowych i gimnazjów na obszarach wiejskich.
1) Nazwa zadania

(Szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół.

(Zaopatrzenie szkół podstawowych i gimnazjów wiejskich w oprogramowanie i inne pomoce szkolne.

(Remonty i konsolidacja sieci szkół podstawowych i gimnazjów na obszarach wiejskich.

2) Nazwa podmiotu uprawnionego

Gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja na obszarach wiejskich oraz powiaty prowadzące szkoły specjalne na obszarach wiejskich.

3) Wielkość środków przewidziana na realizację zadania

Lata
2001
2002
Łącznie

Wielkość środków
2 637,5 tys. zł
2 051,4 tys. zł
4 688,9 tys. zł

4) Przewidywane współfinansowanie zadań PAOW realizowanych w województwie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.50

Lata
2001
2002
Łącznie

Wielkość środków
960,0 tys. zł
683,1 tys. zł
1 643,1 tys. zł

5) Krótki opis zadania

Szczegółowe opisy tematyki i zakresu realizowanych zadań oraz zasady ich wyboru określa PAOW.

6) Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania

Realizacja PAOW w województwach jest przewidziana na lata 2001-2003.

4.2. Dla celu szczegółowego 2) Wsparcie inwestycji samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół i innych placówek oświatowych w sprzęt komputerowy na obszarze określonym w programie w roku 2001 brak jest dodatkowego opisu zadań.

§5. Zasady i tryb przekazywania środków przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Określa umowa kredytowa z Bankiem Światowym.

§6. Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań

Prowadzona przez Regionalny Komitet Sterujący i Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu.

§7. Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania celów szczegółowych

Prowadzona przez jednostkę koordynacji programu, Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu oraz Zespół Programowy w MEN według zasad określonych w umowie kredytowej.

§8. Przepisy szczegółowe odnoszące się do środków przekazywanych w ramach kontraktu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Określa umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Przewodniczącym Krajowego Komitetu Sterującego a Marszałkiem Województwa.

Załącznik nr 17.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

§1. Wielkość środków w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego wynosi:

1) w roku 2001 – 8 671 926 zł,

– 969 000 euro,

2) w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 109 578 700 zł –  zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa,

– 1 416 000 euro.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawarte w kontrakcie:

1) Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

Wielkość środków na realizację priorytetu w roku 2001 wynosi 6 702 750 zł. W roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 54 615 000 zł. – zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

W ramach priorytetu i zgodnie z art.37 i ust.1 i 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu realizowany jest cel szczegółowy (działanie).

a) Cel szczegółowy (działanie), poprzez który realizowany jest priorytet

Dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin i powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

b) Spodziewane rezultaty priorytetu

Aktywizacja gospodarcza i łagodzenie skutków bezrobocia w powiatach o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia.

2) Rozwój zasobów ludzkich

Wielkość środków na realizację priorytetu w roku 2001 wynosi 1 969 176 zł oraz 
969 000 euro. W roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 54 963 700 zł oraz kwotę 1 416 000 euro –  zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa oraz zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji Komponentu A i Podkomponentu B1 Programu aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW).

a) Cele szczegółowe (działania), poprzez które realizowany jest priorytet

( Wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy i realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

( Wsparcie programów inicjowanych przez organy samorządu województwa w zakresie reorientacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach realizacji Programu aktywizacji obszarów wiejskich – komponentu A i podkomponentu B1.

c) Spodziewane rezultaty priorytetu

Zwiększenie szans osób bezrobotnych i osób prowadzących małe gospodarstwa rolne na znalezienie pozarolniczego zatrudnienia, rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój potencjału instytucji niepublicznych w zakresie świadczenia publicznych usług rynku pracy.

§3. Opis celów szczegółowych (działań)

1) Dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin i powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

a) Przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację celu szczegółowego (działania)

– w roku 2001 – 6 702 750 zł,

– w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 
54 615 000 zł – zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r.

b) Przewidywane dofinansowanie

Środki Funduszu Pracy oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

c) Kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa

w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

d) Zakres geograficzny – lokalizacja

Obszar powiatów uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

e) Spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)

Rozbudowa infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w powiatach (gminach) zagrożonych bezrobociem strukturalnym, łagodzenie skutków bezrobocia.

f) Harmonogram realizacji

W ciągu roku budżetowego.

g) Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie celu operacyjnego (działania)

Samorządy gmin i powiatów zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

h) Podmioty uprawnione

Samorządy gmin i powiatów zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

2) Wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy i realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

a) Przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację celu szczegółowego (działania)

– w roku 2001 – 1 969 176 zł,

– w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 
54 963 700 zł – zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.

b) Przewidywane dofinansowanie

Środki przewidziane dla województwa w ramach realizacji komponentu A i B1 Programu aktywizacji obszarów wiejskich.

c) Kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa

W trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 sierpnia 2000r.

d) Zakres geograficzny – lokalizacja

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta do 15 tysięcy mieszkańców.

e) Spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)

Zwiększenie szans osób bezrobotnych i osób prowadzących małe gospodarstwa rolne na znalezienie pozarolniczego zatrudnienia, rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój potencjału instytucji niepublicznych w zakresie świadczenia publicznych usług rynku pracy.

f) Harmonogram realizacji

W ciągu roku budżetowego.

g) Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie celu operacyjnego (działania)

Samorząd województwa – wojewódzki urząd pracy 

h) Podmioty uprawnione

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, którym samorząd województwa udzieli zamówienia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na świadczenie usług określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. dla podmiotów określonych w rozporządzeniu.

3) Wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, w zakresie reorientacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

a) Przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację celu szczegółowego (działania)

w roku 2001 – 231 000 euro, w ramach realizacji komponentu A PAOW,

– 738 000 euro, w ramach realizacji komponentu B1 PAOW,

w roku 2002 – 678 000 euro, w ramach realizacji komponentu A PAOW,

– 738 000 euro, w ramach realizacji komponentu B1 PAOW.

b) Przewidywane dofinansowanie

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane samorządowi województwa na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa:

Komponent A

Środki na mikropożyczki w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego
Komponent A

Środki na jednorazowe dotacje towarzyszące mikropożyczkom w dyspozycji samorządu województwa
Podkomponent B1

Środki pochodzące z kredytu MBOiR przekazywane samorządowi województwa
Podkomponent B1

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przekazywane samorządowi województwa na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.

2001r. – 231 000 euro
określa samorząd
2001r. – 738 000 euro
określa samorząd

2002r. – 678 000 euro
określa samorząd
2002r. – 738 000 euro
określa samorząd

c) Kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa

W trybie i na warunkach zgodnych z dokumentami programowymi i odpowiednimi umowami zawartymi w ramach PAOW.

d) Zakres geograficzny – lokalizacja

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta do 15 tysięcy mieszkańców.

e) Spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)

Zwiększenie szans osób bezrobotnych i osób prowadzących małe gospodarstwa rolne na znalezienie pozarolniczego zatrudnienia, rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój potencjału instytucji niepublicznych w zakresie świadczenia publicznych usług rynku pracy.

f) Harmonogram realizacji

Lata 2001-2003.

g) Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie celu operacyjnego (działania)

Samorząd województwa – wojewódzki urząd pracy (podkomponent B1) oraz wojewódzkie biuro wdrażania projektu (komponent A).

h) Podmioty uprawnione

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, którym samorząd województwa (w wypadku komponentu A wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) udzieli zamówienia zgodnie z procedurami obowiązującymi w programie PAOW na świadczenie usług przewidzianych w dokumentach programowych PAOW dla podmiotów określonych w tych dokumentach.

§4. Opis zadań

Dla celu szczegółowego 1) Dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin i powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym opis zadań określono w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dla celów szczegółowych 2) wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy i realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa oraz 3) wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, w zakresie reorientacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) opis zadań określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz w dokumentach programowych PAOW.

§5. Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Dla celu szczegółowego 1) w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dla celów szczegółowych 2) oraz 3) określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz w dokumentach programowych PAOW.

§6. Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań

Dla celu szczegółowego 1) w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym

Dla celów szczegółowych 2) oraz 3) określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz w dokumentach programowych PAOW.

§7. Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania celów szczegółowych

Dla celu szczegółowego 1) w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym

Dla celów szczegółowych 2) oraz 3) określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz w dokumentach programowych PAOW.

§8. Przepisy szczegółowe odnoszące się do środków przekazywanych w ramach kontraktu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Dla celu szczegółowego 1) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dla celów szczegółowych 2) oraz 3) dokumenty programowe i umowy zawarte w ramach PAOW oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

§9. Inne zapisy

Zapisy odnoszące się do realizacji komponentu A i B1 PAOW, a w szczególności zapisy dotyczące przewidywanej wielkości wsparcia finansowego w ramach PAOW mogą zostać uchylone w wyniku zmian w ustaleniach z kredytodawcą jakim jest Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w trakcie realizacji PAOW.

Załącznik nr 18.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia

§1. Wielkość środków w dyspozycji Ministra Zdrowia na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego wynosi:

35 153 167 zł, w tym:
1) w roku 2001 – 15 761 980 zł,
2) w roku 2002 – 19 391 187 zł.

§ 2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra Zdrowia zawarte w kontrakcie:

1) Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia

a) Cele szczegółowe (działania) poprzez które realizowany jest priorytet:

(Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych.

(Poprawa jakości świadczonych usług.

(Racjonalizacja kosztów usług poprzez dofinansowanie programów zmian struktury świadczeniodawców usług zdrowotnych.

(Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej objętych programem.

(Realizacja programów prywatyzacyjnych.

(Adaptacja pomieszczeń i modernizacja infrastruktury zakładów opieki zdrowotnej.

(Zakupy i wymiana sprzętu na sprzęt wyższej i lepszej jakości.

(Analiza i wdrażanie nowych technik medycznych.
Wszystkie cele szczegółowe są osiągane w ramach programów naprawczych opracowanych przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej i samorządy terytorialne. Nie jest możliwe przedstawienie podziału środków na konkretne cele szczegółowe ani a priori udziału środków finansowych z innych źródeł w ich realizacji.

§3. Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Zdrowia

Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Zdrowia oraz kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań jest taka sama w ramach całego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.

Załącznikiem jest lista jednostek i zadań realizowanych w ramach Programu Restrukturyzacji. Zostanie on dostarczony niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Ministra Zdrowia.

Załącznik nr 19.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

§1. Wielkość środków w dyspozycji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego wynosi

22 000 tys. zł, w tym:

1) w roku 2001 – 11 000 tys. zł,

2) w roku 2002 – 11 000 tys. zł.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu zawarte w kontrakcie:

Środki pochodzące z dopłat do gier liczbowych totalizatora sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 98, poz.472 z późniejszymi zmianami) przewidzianych na inwestycje określone w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej, uchwalonym przez sejmik wojewódzki.

§3. Zasady i tryb przekazywania środków przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

Procedura rozdziału i wydatkowania tych środków została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz.U. Nr 46, poz.293 z późniejszymi zmianami).

Gospodarka finansowa tymi środkami jest prowadzona w formie i na zasadach wynikających z art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 20.
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pełnomocnika Rządu do spraw Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej

§1. Wielkość środków w dyspozycji Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej na realizację zadań określonych Programem Dwuletnim pn. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” ustanowionym uchwałą nr 72/2000 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2000 r. przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego

Określona zostanie w aneksie do niniejszego załącznika po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ww. uchwale Rady Ministrów w terminie do 31 lipca 2001 r.

Całkowita wielkość środków pozostająca w dyspozycji Pełnomocnika Rządu na realizację wszystkich zadań na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego wynosi

18 654,3 tys. zł, w tym:

a) w roku 2001 – 8 883 tys. zł,

b) w roku 2002 – 9 771,3 tys. zł.

Kontrakt obejmuje tę część środków określonych w skali kraju, która zostanie przeznaczona dla danego województwa po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w trybie, o którym mowa w §2 i §3 nin. załącznika.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania)

2.1. Zadania tego programu realizowane są na terenach województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Listy zadań priorytetowych w skali kraju, uwzględniające potrzeby regionalne i stan przygotowania inwestycji, opracowuje zgodnie z Programem Dwuletnim, Rada Programowa do Zagospodarowania Mienia. Główne zadania będące priorytetem Programu w zakresie rekultywacji (szczególnie rozminowania terenów b. poligonów) realizowane mają być we współpracy i przy współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz resort Obrony Narodowej. Koordynacja tych działań i współpracy odbywać się będzie na forum Rady Programowej.

2.2. Nadrzędnym celem Programu Dwuletniego jest skoordynowanie działań i realizacji szczegółowych programów zagospodarowania nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej oraz rekultywacji terenów zdegradowanych przez te wojska, dlatego zadania, które mają być objęte kontraktami wojewódzkimi powinny zmierzać do:

(likwidacji szkód ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i szkód wynikających z braku rozpoznania, oczyszczenia i zneutralizowania niewybuchów lub niewypałów;

(zakończenia odtwarzania lub budowy infrastruktury technicznej jako czynników miastotwórczych na terenach byłych garnizonów;

(zakończenia rozpoczętych inwestycji adaptacyjnych i modernizacyjnych w które zaangażowano środki finansowe budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;

(pełnego wykorzystania budynków i obiektów na potrzeby służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i szkolnictwa wyższego, nauki, kultury, sportu i turystyki, komunikacji, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa obywateli oraz administracji publicznej;

(skrócenia nadmiernie wydłużającego się okresu zagospodarowania przejętych nieruchomości, spowodowanego:

– liczbą przejętych nieruchomości oraz wielkością obiektów,

– brakiem środków finansowych w budżetach lokalnych,

– stanem skażenia środowiska;

– brakiem koncepcji docelowego zagospodarowania;

– likwidacji obiektów nie nadających się do zagospodarowania.

3. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu Programu Dwuletniego, do ubiegania się o dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa są jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej (w tym resorty, jednostki wojskowe, komendy policji i państwowej straży pożarnej), partnerzy społeczni i gospodarczy, szkoły wyższe.

§3. Harmonogram

1. Podmioty uprawnione składają wnioski do Pełnomocnika Rządu i Ministra Środowiska w terminie do 31 maja 2001 r.

2. Rada Programowa do Zagospodarowania Mienia dokonuje wizytacji i oceny zagospodarowanego mienia i stanu rekultywacji terenów zdegradowanych, oraz sporządza listę zadań priorytetowych w skali kraju, według potrzeb regionalnych i stanu zaawansowania przygotowań inwestycji do zagospodarowania w terminie do 30 czerwca 2001 r.

3. Pełnomocnik Rządu, na podstawie §15f pkt.5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002, przekazuje Ministrowi Rozwoju Regionalnego i Budownictwa wykaz zadań i środków objętych kontraktami wojewódzkimi w terminie do 15 lipca 2001 r.

4. Podpisanie aneksów do odpowiednich załączników kontraktów wojewódzkich (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego) w terminie do 31 lipca 2001 r.

Załącznik nr 21.
Środki w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na realizację kontraktu w zakresie zadań innych niż określone w załączniku nr 1 do Programu wsparcia – wydatki inwestycyjne na opiekę społeczną

Wydatki inwestycyjne w dziale 853. Opieka społeczna na 2001 r.

Rozdział 85301. Placówki opiekuńczo–wychowawcze – 296 tys. zł.

Zaplanowane środki dotyczą sfinansowania modernizacji w domach dziecka oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym:

Powiat
Placówka
Kwota 
w tys. zł

białogardzki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Podborsku
150

gryficki
Dom Dziecka w Gryficach
20

gryfiński
Dom Dziecka w Binowie
25

myśliborski
Dom Dziecka w Barlinku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach
55

stargardzki
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
46

Rozdział 85302. Domy pomocy społecznej – 629 tys. zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą sfinansowania modernizacji w domach pomocy społecznej, w tym:

Powiat
Placówka
Kwota 
w tys. zł

choszczeński
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
40

goleniowski
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Nowogardzie
120

gryficki
Dom Pomocy Społecznej w Resku
50

kołobrzeski
Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu
40

koszaliński
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Żydowie i Cetuniu
189

świdwiński
Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu
70

wałecki
Dom Pomocy Społecznej w Wałczu
120

Załącznik nr 22.
Środki w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na realizację kontraktu w zakresie zadań innych niż określone w załączniku 
nr 1 do Programu wsparcia – organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

§1. Wielkość środków w dyspozycji Wojewody na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Zachodniopomorskiego wynosi

1) w roku 2001 – 20 399 100 zł,

2) w roku 2002 – kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 500 000 000 zł, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów (Dz.U. Nr 107, poz.1130).

§2. Opis celów szczegółowych (działań)

Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

§3. Zasady i tryb przekazywania środków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Tryb przekazywania dotacji, o których mowa w §1, i organy dokonujące tego przekazania, terminy rozpoczęcia organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przez samorządy województw określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (Dz.U. Nr 107, poz.1130). 

Załącznik nr 23. 
Środki w dyspozycji ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego – wydatki majątkowe z rezerwy celowej na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej

W 2001 roku – 590 tys. zł
Powiat
Placówka
Kwota 
w tys. zł

kołobrzeski
Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu – budowa szybu dźwigu hydraulicznego
90

koszaliński
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – rozbudowa DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
400

szczecinecki
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – adaptacja szpitala na DPS
100

Załącznik nr 24. 
Plan finansowy zadań finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych oraz ze środków pozostających w dyspozycji wojewody, o których mowa w załączniku 6 do Programu wsparcia (art. 7 kontraktu)

Tytuł
Wyszczególnienie
Dysponent
Jednostka płatności
Budżet państwa
Budżety jednostek samorządu 
terytorialnego
Inne środki publiczne
Razem





Kredyt MBOiR
Budżet państwa
Razem
Samorząd 
województwa
Samorząd 
powiatu
Samorząd gminy



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rezerwy celowe
Poz. 9 - kredyt na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich:












komponent A - mikropożyczki 
MPiPS
tys. zł
0
0
0
0
0
0
0
0




tys. euro
231,0
0
0
0
0
0
0
231,0


komponent B1 - program reorientacji i przekwalifikowań
MPiPS
tys. zł
0
0
0
0
0
0
0
0




tys. euro
738,0
0
0
0
0
0
0
738,0


komponent B2 - edukacja
MENiS
tys. zł
2 637,5
0
0
0
0
0
0
2 637,5


komponent C - rozwój infrastruktury
MRiRW
tys. zł
0
0
0
0
0
0
0
0




tys. euro
1 052,0
0
0
0
0
0
0
1 052,0


środki w dyspozycji ministra właściwego ds. rozwoju wsi
MRiRW
tys. zł
0
0
0
0
0
0
0
0




tys. euro
do 
podziału 
8 000,0
0
0
0
0
0
0
0


Poz. 19 - tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych
MENiS
tys. zł
0
do 
podziału 
25 662,0
0
0
0
0
0
0


Poz. 23 - inwestycje infrastrukturalne w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem
MPiPS
tys. zł
0
6 702,8
0
0
0
0
0
6 703

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rezerwy celowe
Poz. 24 - wspieranie programów inicjowanych przez organy samorządu województwa mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia i restrukturyzację podmiotów objętych programami restrukturyzacyjnymi przyjętymi przez Radę Ministrów
MPiPS
tys. zł
0
1 969,2
0
0
0
0
0
1 969,2


Poz. 29 - program działań osłonowych i restukturyzacyji w ochronie zdrowia
MZ
tys. zł
0
15 762,0
0
0
0
0
0
15 762,0


Poz. 43 - dotacje na dofinansowanie zadan własnych samorządu województw w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
wojewoda
tys. zł
0
20 399,1
0
0
0
0
0
20 399,1


Poz. 47 - program rozwoju pracowni internetowych w szkołach
MENiS
tys. zł
0
5 705,0
0
0
0
0
0
5 705,0


Poz. 50 - środki na współfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B2
MENiS
tys. zł
0
960,0
0
0
0
0
0
960,0


Poz. 68 - środki na realizację dwuletniego programu na lata 2001-2002 - zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej
MSWiA
tys. zł
0
do 
podziału 
8 883,0
0
0
0
0
0
0

IIA
Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań innych niż określone w załączniku nr 1 do Programu wsparcia
wojewoda
tys. zł
0
925,0
0
0
0
0
0
925,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inwestycje wieloletnie państwowych jednostek i zakładów budżetowych
Sport - inwestycje realizowane na podstawie wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej
UKFiS
tys. zł
0
11 000,0
0
0
0
0
0
11 000,0


Środki w dyspozycji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
MPiPS
tys. zł

590,0
0
0
0
0
0
590,0

Razem
tys. zł
2 637,5
64 013,1
0
0
0
0
0
66 650,6


tys. euro
2 021,0
0
0
0
0
0
0
2 021,0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tys. euro
1 052,0
0
0
0
0
0
0
1 052,0


tys. euro
do 
podziału 
8 000,0
0
0
0
0
0
0
0

Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
tys. zł
0
do 
podziału 
25 662,0
0
0
0
0
0
0

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
tys. zł
2 637,5
6 665,0
0
0
0
0
0
9 302,5

Minister Pracy i Polityki Społecznej
tys. zł
0
8 672,0
0
0
0
0
0
8 672,0


tys. euro
969,0
0
0
0
0
0
0
969,0

Minister Zdrowia
tys. zł
0
15 762,0
0
0
0
0
0
15 762,0

Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
tys. zł
0
11 000,0
0
0
0
0
0
11 000,0

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
tys. zł
0
do 
podziału 
8 883,0
0
0
0
0
0
0

Wojewoda zachodniopomorski - wydatki inwestycyjne 
na opiekę społeczną
tys. zł
0
925,0
0
0
0
0
0
925,0

Wojewoda zachodniopomorski - organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
tys. zł
0
20 399,1
0
0
0
0
0
20 399,1

Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego
tys. zł
0
590,0
0
0
0
0
0
590,0

*) w całym załączniku nr 4 stosuje się przelicznik 1 euro = 4 zł


* niepotrzebne skreślić


* W przypadku zakończenia i przekazania do użytku inwestycji budowlanej termin rozliczenia wynosi 60 dni od dnia, w którym dokonany został odbiór końcowy inwestycji.
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