) Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin g in, dnia 08 lutego 2010
zczecin, dnia utego L.

Znak sprawy: WOIRZL —II /AK/3332/2/10

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zambwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 193 000 euro na wykonanie aktualizacji programu
wojewddzkiego  pn. |, Strategia  rozwoju  gospodarki  morskief w  Wojewidztwie
Zachodniopomorskim do roku 2015" i strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko ™.

Odpowiedzi na pytania wykonawcow
oraz
e zmijana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
¢ przedluzenie terminu skladana i otwarcia ofert,
¢ ogloszenie o zmianie ogloszenia o zaméwieniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 4a, 6 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwiefi publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 193 000 euro na wykonanie aktualizacji programu
wojewodzkiego pn. ,Strategia rozwoju gospodarki morskiegf w  Wojewodztwie
Zachodniopomorskim do roku 2015” i strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko”
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia oraz dokonuje jej zmiany i przedtuza termin skladania i otwarcia
ofert, a takze dokonuje zmiany ogloszenia o zamdwieniu.

Pytanie nr 1:

l. Czy zgodnie z trescia Zalacznika 4 do SIWZ (str. 28) aktualizacja programu
wojewodzkiego pn. Strategia rozwoju gospodarki morskie] W Wojewddztwie
Zachodniopomorskim do roku 2015 po konsultacjach powinna zostaé przyjeta do 30 kwietnia
2010r. Zakladajac podpisanie umowy z wykonawca w drugiej polowie lutego oraz
przekazanie projektu dokumentu do niezbgdnych konsultacii na przygotowanie gtéwnego
opracowania zostaje ok. 1,5 miesiaca. Jest to termin niewystarczajacy dla wykonania
opracowania na wysokim poziomie merytorycznym. Czy mozliwa jest w takim razie
rezygnacja z terminu 30 kwietnia dla wykonania ,,Aktualizacji ...” i pozostawienie jako
terminu oddania obu opracowan 30 lipca 2010 1.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zatgeznik nr 4 Opis przedmiotu zamowienia zawiera opis i wskazéwki w jaki sposéb
zleceniodawca postrzega zrealizowanie zaméwienia zawierajac istotne wskazéwki zgodnie z
obowigzujacym prawodawstwem tak polskim jak i UE. Szczegblowe aspekty terminéw
realizacji zamOwienia zawatrte sg we wzorze umowy, w ktérej nie ma podzielnych terminéw
tylko ostateczny.

Termin wykonania zamdéwienia zapisany w rozdziat VII, pkt 2 Specyfikacji Istotnych
Warankéw Zamoéwienia: ,,do 30 lipca 2010r. od dnia zawarcia umowy”, zastgpuje sie
sformutowaniem: ,,180 dni od dnia podpisania umowy”,
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Pytanienr 2 :

2. Czy obok zadah zawartych w harmonogramie (zatacznik nr 7 do SIWZ) pozostala
zawartodé aktualnej Strategii rozwoju gospodarki morskiej zostaje w obecnie istniejacej
formie i tredci. Szczegblnie ze w dokumencie maja pojawié sig takie elementy jak inzynieria
finansowa, czy tez monitoring. Czy Paiistwa intencjg bylo przygotowanie nowego dokumentu
(bez wad merytorycznych) z uwzglednieniem dodatkowych zadah zawartych w
harmonogramie (zalacznik 7).

OdpowiedZ na pytanie nr 2:

Zalacznik numer 4 uwzglednia zakres aktualizacji zgodnie z podanymi wymogami
ustawowymi i zaleceniami UE. Punkty, ktére zostaly uwzglednione zardwno w zataczniku nr
4 oraz w harmonogramie (zalacznik 7), maja pomoc w przeprowadzeniu calej procedury
aktualizacji. Intencja zamawiajacego jest przygotowanie zaktualizowanego dokumentu pn.
_Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Wojewodztwie Zachodniopomorskim do roku
2015” bez wad merytorycznych.

Pytanie nr 3:

3. Czy obligatoryjne jest zlozenie zatacznika nr 7 (szczegblowe terminy realizacji zadan dla
ktorych przeznaczyli Pafistwo ok. 1,5 miesigezny termin realizacji) ?

QOdpowiedz na pytanie nr 3:

Ztozenie zalacznika nr 7 jest obligatoryjne , terminy wypelnia wykonawca.

Pytanie nr 4:

4. Czy do 30 lipca 2010 r. powinien zosta¢ ztozony projekt strategicznej oceny oddzialywania
na srodowisku czy tez dokument po niezbgdnych konsultacjach ?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Opracowanie strategiczna ocena oddzialywania na érodowisko po konsultacjach powinno
zostaé ztozone w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy.

Ponadto, Zamawiajacy:

1/ Zalgcznikowi nr 7 do SIWZ ,Harmonogram obejmujgcy czgdciowe etapy i terminy
realizacji przedmiotu umowy” nadaje brzmienie: ,,Harmonogram obejmujacy czesciowe etapy
i terminy realizacji przedmiotu umowy ze szczegélnym uwzglednieniem”,

2/ w Zalaczniku nr 7 do SIWZ ,Harmonogram obejmujacy czefciowe etapy i terminy
realizacji przedmiotu umowy”, ktéremu nadano brzmienie: ,Harmonogram obejmujacy
czesciowe etapy i terminy realizacji przedmiotu umowy ze szczegodlnym uwzglednieniem”,
zapis w wierszu nr 17 tabeli otrzymuje brzmienie: , Harmonogram realizacji ww. programu
wojewddzkiego z uwzglednieniem ostatecznego terminu”.

Wykonawcy s zobowiazani uwzglednié powyzsze odpowiedzi podczas sporzadzania
ofert, w tym takze podczas wypelniania zalacznikow i drukéw.
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Niniejszymi odpowiedziami na pytania Wykonawcéw Zamawiajacy dokonat zmiany
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy PZP.
Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert, gdyz w wyniku zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach.

Majac powyzsze na uwadze, oferty nalezy skladaé w terminie do dnia 15 lutego
2010r. do godziny 10.30 w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, ul. Pitsudskiego 40-42, 70 — 421 Szczecin, pokdj 312.

Otwarcie ofert jest jawne i nastapi tego samego dnia, tj. 15 Iutego 2010r. o godzinie
11.00 w budynku siedziby Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,
ul. Pitsudskiego 40-42, 70 — 421 Szczecin, pokdj 308.
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