Pytanie 1:

W dniu 01.03.2021 roku ukazato sie zapytanie Ofertowe, dotyczgce petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy wodnych melioracji nad zadaniem p.n.: ,Zaprojektowanie i
Wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdtuz rzeki Chetszczaca i jeziora
Dabie”.

Zakres prac dotyczy m.in. weryfikacji przez inspektora nadzoru dokumentacji, ktére juz sg i beda
wytworzone. Wymaga to juz teraz szczegétowego zapoznania sie z catoscig projektu, decyzji, spraw
formalno-prawnych, dotychczas wykonanych prac, odbioréw, poniesionych kosztow, badan i
pomiaréw w terenie, itd. oraz biezgcego kontaktu z biurem projektowym w celu realizacji inwestycji
zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem.

Pytanie:

1.Czy Zamawiajacy zawrze Umowe z osobg wybrang do petnienia nadzoru inwestorskiego po
procedurze przetargowej, mimo braku wytonienia w chwili obecnej Wykonawcy co pozwoli na
zapoznanie sie z catoscig spraw zwigzanych z realizacjg zadania z uwagi na specyficzny charakter prac
(kontynuacja przerwanych prac, nowe weryfikacja istniejgcego i nowych projektdow, rozliczenie
wszystkich robét budowlanych)?

2.W jakim czasie Zamawiajgcy przewiduje podpisanie Umowy i rozpoczecie prac od chwili ztozenia
oferty?

Odpowiedz:

Zapytanie dotyczy oferty na nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, ktére bedg konczone po
poprzednim wykonawcy. Etap prac projektowych zostat zakonczony. W zatgczeniu przekazujemy
,Zestawienie robdt pozostatych do wykonania do przetargu na sciezke rowerowa.”

Zamawiajgcy zamierza podpisaé umowe z inspektorem nadzoru po dokonaniu wyboru Wykonawcy
robot budowlanych. Postepowanie zostanie ogtoszone w tym tygodniu, a ze wzgledu na rodzaj
obowigzujgcego trybu moze potrwac np, do dwdch m-cy. Inspektor nadzoru bedzie miat ok. 10 dni na
zapoznanie sie z dokumentacjg, gdyz przynajmniej tyle dni potrzeba na podpisanie umowy z
Wykonawcg robét budowlanych.

Dlatego okres obowigzywania ofert powinien wynosi¢ przynajmniej 60 dni.

Pytanie 2:
Prosze o przedstawienie kwoty Inwestora na ten zakres.

Odpowiedz:
Zaplanowana kwota na realizacje nadzoru (okres 22 miesiecy) to 72.000 zt brutto.

Pytanie 3:

W zwigzku z checig ztozenia oferty na nadzér inwestorski z zakresie branzy wodno-melioracyjnej dla
zadania: zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego wzdtuz rzeki Chetszczaca i jeziora Dabie,
prosze o udostepnienie plikdw dotyczacych ww. inwestycji tj m.in. PFU.

Odpowiedz:
Cata dokumentacja dot. inwestycji w tym dokumentacja projektowa znajduje sie pod linkiem
https://zamowienia.wzp.pl/umwz/public/postepowanie?postepowanie=12014008. Ponowne

postepowanie zostanie ogtoszone w najblizszym czasie. Dokumentacja dot. inwestycji nie zostata
zmieniona.

Szczecin, dnia 02.03.2021.



