UMOWA

Nr WIIT-1I - 90 /2016

zawarta w Szczecinie w dniu 18 lipca 2016 r.

pomiedzy:

Wojewddztwem  Zachodniopomorskim, z

reprezentowanym przez Zarzgd w osobach:

1)

zwanym dalej Zamawiaj gcym,

MARIZ DEKOR

ul. Jarzebinowa 3, 86-061 Brzoza

reprezentowanym przez:

1) Marcin Izbicki — Dyrektor.

siedzibg  70-540

0 numerze identyfikacyjnym NIP 848-160-38-50,

REGON P - 341290407

zwanym dalej Wykonawc a.

Szczecin,

ul.

Korsarzy 34,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie zapytania o cene o wartosci ponizej 209.000 euro, na
podstawie ustawy Prawo zamoéwieri publicznych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164), w ktérym oferta ztoZzona
przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejszg.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania opracowania pn.

»Studium  wykonalnosci  projektu ,Zakup kolejowego
spalinowym”, zwanego dalej Opracowaniem, zgodnie z przedstawiong oferta.

taboru pasazerskiego o0 napedzie

2. SzczegOtowy opis przedmiotu umowy okreslony zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia, ktory stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.



Opracowanie podlega¢ bedzie akceptacji przez Dyrektora Wydziatu Infrastruktury i Transportu
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

§2
Sposob realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ ostateczng wersje Opracowania objetego przedmiotem
umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r.,
Wstepng wersje Opracowania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do dnia 21 sierpnia
2016r., w formie elektroniczne;.
Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji Opracowania nastgpi w siedzibie
Zamawiajacego, na podstawie wstepnego protokotu zdawczo — odbiorczego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie do 10 dni roboczych dokonac weryfikacji dokumentu
przekazanego na podstawie protokotu przekazania, o ktérym mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy nalezycie i terminowo, a w przypadku
stwierdzenia wad, zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia w terminie do 10 dni roboczych
od daty zgtoszenia.
Po weryfikacji dokumentu, o ktérej mowa w ust. 4, usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 5 oraz
akceptacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 sporzadzony zostanie koncowy protokét zdawczo-
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do odbioru Opracowania i wystawienia faktury VAT.
Opracowanie Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé Zamawiajgcemu
1) w formie papierowej trwale oprawionej — 3 egzemplarze,
2) w formie elektronicznej,

§3
Wynagrodzenie i sposéb ptatno  $ci
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ......... zt (stownie:

. zlotych) w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci,
zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferts.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT lub rachunku
wystawionych przez Wykonawce po wykonaniu przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad i po
dokonaniu odbioru na podstawie koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego, w trybie § 2 ust. 6,
w ciggu 21 dni od daty doreczenia faktury/rachunku Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie  ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy,
] P PrOWAAZONY PrZEZ ..vviieie e tee et e e e aa e eas
Za date zaptlaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, nie wiecej
niz 20% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w usunieciu stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie umowy,
w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzien opbéznienia, nie wiecej niz 20% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3ust. 1 umowy.

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 10% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w wysokosci 20% warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy,

W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg catosci szkody wyniklej z nie wywigzania sie przez

Wykonawce z warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, bez koniecznosci wczesniejszego wzywania go do zaptaty.
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Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy i wynosi 2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, co stanowi .............. zk (stownie: ..................... Zlotych). Dopuszczalne formy
whniesienia zabezpieczenia okresla Szczego6towy Opis Przedmiotu Zamowienia.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce konicowego protokotu zdawczo-odbiorczego.

§6
Postanowienia ko ncowe

1. Korespondencje zwigzang z przedmiotem niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego prowadzi
i podpisuje Dyrektor Wydziatu Infrastruktury i Transportu Urzedu Marszatkowskiego Wojewoédztwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiany zawartej umowy moga nastgpi¢ w przypadku, gdy:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktéry spowoduje
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

2) wystagpig niezalezne od woli stron okolicznosci skutkujgce potrzebg zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy, ktérych nie mozna byto przewidziec.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Z chwilg dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Opracowania objetego przedmiotem niniejszej
umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim iprawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666 ze zm.), w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

7. Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



Opis Przedmiotu Zaméwienia
1. Charakterystyka Projektu oraz ogélne informacije 0 Zamawiaj gcym.

1.1. Celem poprawienia optymalnego wykorzystania istniejgcej, sytuacji taborowej dla zaspokojenia
potrzeb przewozowych, Wojewodztwo Zachodniopomorskie w roku 2017 r. zakupi 5
trzycztonowych spalinowych zespotéw trakcyjnych do wykonywania pasazerskich przewozow
kolejowych. Co zapewni mozliwo$¢ sprawnego i bardziej komfortowego przemieszczania sie
mieszkancoéw regionu i pozwoli zwiekszy¢ udziat transportu kolejowego w pracy przewozowej
transportu publicznego i poprawi¢ jakos¢ obstugi pasazeréw.

1.2. Modernizacja pojazdoéw pozwoli na petniejsze wykorzystanie parametréw modernizowanych linii
kolejowych w ruchu pasazerskim, realizowanych przez Zarzadzajgcego liniami kolejowymi Spétke
Akcyjng PKP Polskie Linie Kolejowe. Stopniowa poprawa stanu toréw, przystankéw i dworcow
kolejowych na liniach 402 Szczecin Giéwny — Kotobrzeg oraz 351/403 Szczecin — Pita oraz
351/202/210 Szczecin Gléwny — Runowo Pomorskie — Szczecinek pozwoli na skokowe
podniesienie jakosci obstugi podréznych.

1.3. Projekt realizowany przez Wojewddztwo Zachodniopomorskie zaktada wykonywanie kolejowych
przewozéw pasazerskich zmodernizowanym taborem w relacjach:
a) Szczecin Gtowny — Kotobrzeg - Szczecin Gléwny”,
b) Szczecin Gtéwny — Walcz — Pita - Walcz - Szczecin Gtéwny,
¢) Szczecin Gtowny — Runowo Pomorskie — Szczecinek — Runowo pomorskie — Szczecin Gtowny.

1.4. Zakupione w ramach Projektu pojazdy zostang nastepnie udostepnione Przewoznikowi
kolejowemu przez Wojewoddztwo Zachodniopomorskie na podstawie Aneksu do zawartej Umowy
Dzierzawy ze wskazaniem relacji ktére bedg one obstugiwaty.

1.5. Zgodnie z umowg Dzierzawy Przewoznik kolejowy ponosi¢ bedzie w okresie trwato$ci Projektu
koszty napraw biezgcych i pelnego utrzymania (do przeprowadzania prac okreslonych przez
Dokumentacje Systemu Utrzymania do Poziomu Utrzymania Il wigcznie).

Ubezpieczenia dziatalno $ci przewozowej w zakresie OC

Pojazdy w okresie trwatosci projektu bedg ubezpieczone w zakresie casco przez Wojewddztwo
Zachodniopomorskie.

Miejsce realizacji Projektu

Obszar Wojewddztwa Zachodniopomorskiego - tabor bedzie kursowaé¢ po liniach kolejowych
wskazanych w pkt. 1.1 szczeg6towego opisu przedmiotu zaméwienia.

Orientacyjny koszt catkowity Projektu

Koszt projektu wynosi okoto 63,25 min zt netto, termin zakonczenia realizacji projektu 30.12.2017 r. a
szacunkowa kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego wynosi 85% $rodkéw kwalifikowalnych. Podatek VAT jest kosztem
niekwalifikowanym.

Zamawiaj acy

Zamawiajgcym jest Wojewodztwo Zachodniopomorskie.

2. Przedmiotem zamowienia jest:

Wykonanie studium wykonalnosci dla Projektu ,Zakup kolejowego taboru pasazerskiego o napedzie
spalinowym”, z wyodrebnionym rozdziatem zawierajgcym Rezultaty studium wykonalnosci wraz z

analizg kosztow i korzysci dla projektow kolejowych taborowych oraz dotgczonym aktywnym modelem
do analizy ekonomiczno-finansowej, zwane dalej Studium Wykonalno $ci.



3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1. Studium wykonalno $ci ma spetia¢ wymagania ustalone w wytycznych w zakresie zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochod
zatwierdzonych przez Instytucje Zarzadzajgcg Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i majg by¢ zgodne 2z wersjami wytycznych
obowigzujgcych na dzien przekazania Studium wykonalnosci - aktualne dane znajdujg sie na

stronie www.rpo.wzp.pl.

3.2. Zakres Studium wykonalnos$ci wraz z zatgcznikami jak réwniez zastosowana do ich sporzadzenia
metodyka analizy kosztéw i korzysci majg by¢ zgodne ze strukturg i zakresem ujetym w
wytycznych Instytucji Zarzadzajacej, z dokumentami roboczymi zaktualizowanymi przez
Inicjatywe Jaspers i rekomendowanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego:

- .Niebieskg Ksiegg — Sektor kolejowy Infrastruktura i tabor” z uwzglednieniem Aneksu
Taborowego,

- ,Przewodnikiem do Analizy kosztéw i korzysci projektow inwestycyjnych”,

- Dokumentem Roboczym Nr 4 Wytyczne dotyczgce metodologii przeprowadzania

analizy kosztow i korzysci,

- ,Rezultatami studium wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci (dla duzego projektu) dla
projektow kolejowych taborowych przewidywanych do wspdéifinansowania w ramach Programow
Operacyjnych Infrastruktura i Srodowisko, RPW oraz RPO”.

3.3. Metodologia przeprowadzenia analizy kosztéw i korzysci na okres programowania 2014-2020
musi byé zgodna z wersjg ww. dokumentéw obowigzujgcg na dzien przekazania przez
Wykonawce Studium wykonalnosci Zamawiajgcemu.

3.4. Studium wykonalnosci nalezy dostosowac¢ do wszelkich zmian wynikajacych z przepiséw prawa
i uwag instytucji oceniajgcych projekt.

3.5. Przedmiot zamoéwienia ma byé wykonany zgodnie z prawem (w tym m.in. z formularzami,
przepisami, standardami oraz wytycznymi) obowigzujagcym w dniu jego przekazania, tj. dniu
przekazania przez Wykonawce zakonczonego Przedmiotu zamowienia, do ktérego
Zamawiajgcy nie ma zastrzezen. Z uwagi na powyzsze, Wykonawca powinien na biezgco
$ledzi¢ zmiany w obowigzujacych przepisach prawnych (w tym m.in. w formularzach,
standardach oraz wytycznych). Jezeli przepisy prawne (w tym m.in. formularze, standardy oraz
wytyczne) ulegng zmianie przed terminem zakonczenia umowy, tj. w trakcie przygotowania
Przedmiotu zaméwienia, Wykonawca musi uwzgledni¢ te zmiany i dostosowaé¢ Przedmiot
zamowienia do aktualnie obowigzujgcych przepisow prawnych (w tym m.in. do formularzy,
standardow oraz wytycznych) bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na minimalny okres 1 roku,
liczac od daty odbioru koncowego.

3.7. W ramach wykonania zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie (w okresie udzielonej gwarancji)
do sporzgdzenia korekt lub uzupetnien Przedmiotu zamoéwienia oraz przedtozenia dodatkowych
wyjasnien w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, bedgcej wynikiem:

- zapytan, wnioskéw ocen itp. dokonanych przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO, badz innych
podmiotéw zaangazowanych w realizacje Projektu,

- zmiany stanu prawnego (w szczegdlnosci aktualizacji i uszczegétowien

wytycznych dotyczacych Przedmiotu zaméwienia).

3.8. Korekty, uzupetnienia i dodatkowe wyjasnienia zostang ztozone w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcegdo.

3.9. Do zakresu realizacji Przedmiotu zamoOwienia wchodzi takze wykonanie przez Wykonawce
uzupelnien oraz na wniosek Zamawiajgcego koniecznych poprawek w Przedmiocie zamowienia.

4. Wymagania dotycz ace zawarto $ci Studium wykonalno $ci:

4.1. Opracowanie Raportu zatozen, (podstawowe informacje o istniejgcej sytuacji przewozowej
(istniejgce ustugi przewozOw regionalnych, ograniczenia predkosci na liniach kolejowych,
planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej i drogowej, ewentualne mapy lub schematy); opis
projektu i jego celéw; definicje analizowanych wariantow (wariant odniesienia (W0), warianty
inwestycyjne (W1,W2) wraz z kluczowymi zatozeniami ilosciowymi o zakladanej ustudze
przewozowej, czestosci potaczen, liczbie pociggokilometréw rocznie, itp. Proponowana metodyka
i zalozenia do prognoz ruchu, w tym takze prezentacja dostepnych danych pierwotnych, dla



wszystkich  wariantow: wielkosci potokéw pasazerskich w analizowanych korytarzach
transportowych w pasazerach i pasazerokilometrach w przewozach kolejowych i transporcie
drogowym; zatozenia do analizy kosztow i korzysci (okres i zakres analizy, zatozenia do obliczenia
poszczegoblnych efektébw ekonomicznych i wartosci rezydualnej); kluczowe zalozenia
instytucjonalne (etap wdrazania i eksploatacji, podziatl zadan) wraz z zalozeniami relacji
kontraktowych pomiedzy wojewddztwem Zachodniopomorskim i operatorem; zatozenia do analizy
finansowej (identyfikacja strumieni i podejscia do oszacowania przychodéw, kosztow
operacyjnych, naktadéw odtworzeniowych, wartosci rezydualnej, analizy trwatosci finansowej, luki
finansowej i wielkosci pomocy publicznej, informacja o planowanym podejsciu do kwestii
srodowiskowych).

4.2. Zamawiajacy wymaga, aby zawartos¢ Studium wykonalnosci, stanowity w szczegdélnosci nizej
wymienione elementy:

4.2.1. Charakterystyka Projektu, w tym:
a) podstawowe informacje o Projekcie (tytut, definicja, lokalizacja, cele ogdlne i szczegbtowe),
b) podstawowe informacje o podmiocie wdrazajgcym Projekt.

4.2.2. Odniesienie Projektu do celow zatwierdzonej strategii rozwoju danego obszaru (ocena Projektu
na tle celéw Polityki UE, strategii rozwoju obszaru i panstwa w tym rozw¢j infrastruktury kolejowej
i drogowe)).

4.2.3. Analiza otoczenia spoteczno-gospodarczego Projektu (na podstawie aktualnych danych,
dostepnych i opublikowanych dokumentéw i raportow).

4.2.4. Uwarunkowania realizacyjne Projektu.
4.2.5. Zidentyfikowane problemy:

a) tabor wykorzystywany obecnie do przewozOw organizowanych przez samorzgdy (stan obecny),

b) aktualny stan techniczny oraz parametry eksploatacyjne infrastruktury kolejowej,

c) prognozowane oraz realne zmiany w parametrach technicznych i eksploatacyjnych
infrastruktury  kolejowej (przedsiewziecia dot. modernizacji infrastruktury kolejowej w
wojewddztwach, ich harmonogram oraz uzyskane dzieki temu techniczne efekty — analiza pod
katem realizacji Projektu).

4.2.6. Logika interwencji:

a) oczekiwane wskazniki oddziatywania Projektu — jako cele ogolne Projektu,
b) oczekiwane produkty realizacji Projektu,
¢) oczekiwane rezultaty Projektu,

a) komplementarnos¢ z innymi dziataniami — identyfikacja i odniesienie Projektu do realizowanych
i zaplanowanych do realizacji innych projektéw majgcych realny wpltyw na Projekt, gtéwnie
projektow wspoifinansowanych przez UE. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji
dokumentoéw dot. w/w projektow i do uwzglednienia ich rezultatow w dalszych elementach
Studium wykonalnosci oraz wskazania oraz okreslenia stopnia wzajemnej komplementarnosci
projektow.

4.2.7. Analizy ruchu pasazerskiego i towarowego w obszarze oddziatywania zatozonych w Projekcie
tras — wybor tras:

a) podsumowanie analiz z punktow 4.2.1 — 4.2.5 i wnioski — zestawienie tras mozliwych dla
Projektu,

b) analiza danych historycznych i stanu istniejgcego dot. potgczen objetych Projektem, analiza
rozktadu jazdy pociggéw — analiza natezenia ruchu (liczby potgczen) w rozktadzie jazdy,

c) preselekcja — wybér tras dla Projektu, rekomendacje tras i ich ewentualnych modyfikacji —
wskazanie obszaru badan ruchu,

d) charakterystyka i ocena aktualnej oferty przewozowej (w tym réwniez siatki polgczen) w
zakresie kolejowych przewozéw pasazerskich realizowanych miedzy wojewOdztwami oraz
przewozéw wojewddzkich dofinansowanych przez samorzady wojewédztw,

e) prognozy ruchu (m. in: zatozenia do prognozy, wskazniki wzrostu ruchu pasazerskiego, wyniki i
podsumowanie prognoz ruchu, analiza techniczna oraz identyfikacja wariantow, oszacowanie
danych do dalszych analiz),

g) propozycja siatki potgczen i rozktadu jazdy,

h) analiza przepustowosci linii kolejowych dla przewozéw prognozowanych w Projekcie (w tym
ruchu towarowego) w aspekcie jego realizaciji.

4.2.8. Stan i opis istniejgcych rozwigzan technicznych taboru,



a) kryteria wariantow,

b) wariant bezinwestycyjny,

flc) wariant modernizacyjny,

d) wariant zakupowy nowego taboru,

e) wskazanie optymalnego wariantu pod wzgledem technicznym.

4.2.9. Analiza wptywu Projektu na srodowisko — zakres i uzasadnienie.
4.2.10.Koszty realizacji Projektu i sposoby jego finansowania:

a) koszty realizacji inwestycji,
b) zrédta finansowania.

4.2.11. Wykonalnos¢ instytucjonalna — wykonalnos¢ instytucjonalna Projektu:

a) oglle zasady kontraktu z Przewoznikiem (Zamawiajgcy wymaga, aby zalozenia do kontraktow
w spos6b wyczerpujacy uwzglednialy zagadnienia zawarte w dokumentach przygotowanych na
zlecenie Inicjatywy Jaspers ,Podstawowe elementy umowy o $wiadczenie ustug publicznych w
Zakresie Lokalnego Transportu Zbiorowego),

b) przychody z biletéw,

) uproszczone prognozy wydatkow zwigzanych z organizacjg ustug,

d) uproszczone zestawienie przychodéw i kosztdw operatora pozwalajgcych na weryfikacje ich
realnosci oraz braku nadmiernosci rekompensaty.

4.2.12. Wykonalnos¢ finansowa Projektu.
4.2.13. Wykonalnos¢ ekonomiczna Projektu.
4.2.14. Analiza wrazliwosci.

4.2.15.Analiza prawna wykonalnos$ci inwestycji:

a) zasady dofinansowania ze srodkéw UE,

b) zgodnosé pomocy ze wspdlnym rynkiem oraz zaktdcenie konkurencyjnosci,
C) intensywnos¢ pomocy i poziom dofinansowania,

d) tryb ubiegania sie o dofinansowanie,

e) konieczno$é notyfikacji pomocy w Komisji Europejskiej,

f) postepowanie przetargowe (Srodki publiczne).

4.2.16. Podsumowanie wynikéw przeprowadzonych analiz i wybér wariantu realizacji projektu.
4.2.17. Plan wdrozenia Projektu:

a) harmonogram realizacji inwestycji,
b) zaawansowanie Projektu — posiadane uzgodnienia i decyzje, warunki techniczne.

4.2.18.Analiza potencjalnych ryzyk Projektu, w tym:

a) pozyskanie finansowania,

b) procedury przetargowe,

¢) wykonawca/dostawy,

d) na etapie eksploataciji taboru,

e) zerwanie umowy z Przewoznikiem.

4.3. Zamawiajgcy wymaga, aby zawartos¢ modelu ekonomicznego i finansowego dotgczonego do
Studium wykonalnosci, co do zakresu i metodyki wyliczen, byta zgodna (co do minimum) z:

- ,Niebieskg Ksiegg” — Sektor kolejowy Infrastruktura i Tabor z uwzglednieniem Aneksu
Taborowego, ktora znajduje sie na portalu: http://www.pois.gov.pl/
WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Blue_Book Railways 1512 TC_ without.pdf

- ,Przewodnikiem do Analizy kosztow i korzysci projektéw inwestycyjnych”,

- Dokumentem Roboczym Nr 4 ,Wytyczne dotyczace metodologii przeprowadzania analizy
kosztoéw i korzysci”,

- ,Rezultatami studium wykonalnosci wraz z analiza kosztow i korzysci (dla duzego projektu) dla
projektow kolejowych taborowych przewidywanych do wspdéifinansowania w ramach Programow
Operacyjnych Infrastruktura i Srodowisko, RPW oraz RPO”. Metodologia przeprowadzenia analizy
kosztéw i korzysci na okres programowania 2014-2020 musi by¢ zgodna z wersjg ww.
dokumentow obowigzujgcg na dzieh ztozenia do odbioru Zamawiajgcego.

4.4.1. Przekazane arkusze kalkulacyjne muszg by¢ przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta
kontrola poprawnosci wyliczen, tj. powigzania miedzy komérkami muszg by¢ zapisane w postaci
formut i taczy (bez odwotan do zrédet zewnetrznych poza zbiorczym plikiem), a widok zawartosci
komérek nie moze byé w Zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem.



5. Zawartos¢ przedmiotu zamoéwienia ma dodatkowo zawieraé i by¢ zgodna z n/w wymaganiami:

5.1. Studium wykonalno$ci ma by¢ sporzgdzone w jezyku polskim, w formacie umozliwiajgcym odczyt:
w edytorze tekstu Word, arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz w PDF.

5.2. W/w dokumenty majg by¢ dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego w wersji papierowej
w liczbie egz. 3 i tozsamej wersji elektronicznej na plytce CD w liczbie egz. 3 w wersji umozliwiajgcej
odczyt oraz edycje: w edytorze tekstu Word, arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz w PDF.

5.3. Wersja elektroniczna przedmiotu zamoéwienia ma spetnia¢ nastepujgce warunki:

5.3.1. Pliki majg by¢ uporzadkowane i podzielone na katalogi (osobno Studium wykonalnosci, osobno
zalgczniki).

5.3.2. Nazwy plikéw oraz katalogéw nie mogg zawierac polskich znakéw.
5.3.3. Pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar).

5.3.4. Obrazy (mapy, zdjecia, skany, etc.) majg by¢ czytelne i zapisane w formacie jpeg lub
ewentualnie pdf, natomiast tabele/modele finansowe w formacie umozliwiajgcym dostep i odczyt
w arkuszu kalkulacyjnym Excel (arkusze kalkulacyjne musza mie¢ odblokowane formuty, aby
mozna bylo przesledzi¢ poprawnos¢ dokonanych wyliczen).

5.3.5. Kazda ptyta CD i jej opakowanie majg by¢ opisane.

6. Oczekiwany termin realizacji zamoOwienia: do dnia 31 sierpnia 2016 r.

7. Sposo6b wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie lub formach
przewidzianych w art. 148 Prawo Zamowien Publicznych.



