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Zatacznik nr 7 do SIWZ (Wzér Umowy)
Umowa Nr........ /Biking South Baltic/2019
zawartaw dniu ...ceeeevveieeieennene. 2019 roku w Szczecinie
pomiedzy:

Wojewoédztwem Zachodniopomorskim z siedzibg w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34,

reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, w imieniu ktérego dziataja:

Lo T PP PP Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

2 T Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5.548.000
euro, na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach
projektu pn.: ,,Wykonanie Modelowego Miejsca Odpoczynku Rowerzystéow w Mrzezynie na
trasie Velo Baltica (EuroVelo 10)”.

2. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu: ,Biking South Baltic! Promocja i rozwéj Trasy
Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”
wspotfinansowanego ze srodkéw Programu Potudniowy Battyk 2014-2020.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym — projektem powtarzalnym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

4. Zakres i sposéb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktore
stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ...........ccoeveieininene. roku wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik
Nr 1 do umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wraz z wyjadnieniami Zamawiajgcego do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2 do umowy;

3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do
umowy;

4) Dokumentacja projektowa —projekt budowlano-wykonawczy — wraz z zatgcznikami — stanowigce
odpowiednio zatgczniki Nr 4 i 5 do umowy.

§2

Termin realizacji
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Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji zaméwienia: w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji zamdwienia oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
kohcowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz Projektantom,
instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z Ofertg zdnia ......................... 2019 roku, w kwocie:
netto: ..o
530170 1= P ),
VAT 23%: ceviieiiiiiiiiinciieeaens

(SHOWNI . e )
brutto: ......c.ooviiiiiiii

(SOWNIE: e ),

Wynagrodzenie za wykonanie robét wynikajgcych z Projektu budowlano-wykonawczego wraz z
zatgcznikami, a nie wyszczegoélnionych w Przedmiarach Robét, nie podlega dodatkowej zaptacie.
Strony nie przewidujg indeksacji cen, udzielania zaliczki oraz waloryzacji wynagrodzenia na skutek
nadzwyczajnej zmiany stosunkéw.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oso6b
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Kwota wynagrodzenia zawiera podatek od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcg stawka.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczaltowg

i obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, choéby ich rozmiaréw

i  kosztéw prac nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy,

a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania przedmiotu umowy

zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych

przedmiotem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub

mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i

zakresu zamdwienia nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okresdlonego w umowie. Okreslone w niniejszej umowie wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace,
jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do

uzytkowania przedmiotu zamoéwienia obejmujgcego roboty budowlane opisane w § 1.

Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zawiera w szczegdélnosci:

1) koszty robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia, roboty
rozbiérkowe i porzgdkowe;

2) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace
porzadkowe zwigzane z zakohczeniem przedmiotu zamowienia,

3) koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajgcych itp.,

5) koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpadéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
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(wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.),

6) koszty wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu
wykonania przedmiotu umowy,

7) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy,

8) koszty sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw w tym
pomiarow geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji;

10) koszty sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

11) podatek VAT naliczony wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§4

Zasady platnosci

1. Faktura winna by¢ wystawiona na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498
2. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT / ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej wraz z wymaganym kompletem dokumentéw, w tym protokotem odbioru
koncowego potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy.
3. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.
4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie przez
nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkoéw / ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wystawionych przez

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Ilub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 4, wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

6. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub po przediozeniu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

10.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy w przypadku |stn|en|a zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potragca kwote wypftaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12.llekro¢ w niniejszym paragrafie umowy mowa jest o ustrukturyzowanych fakturach elektronicznych,
nalezy przez nie rozumie¢ faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), przesytane przez
Wykonawce Zamawiajgcemu za pomocg systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa w art. 9i 13
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
$3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robo6t budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robdét,

3) termin wykonania zakresu robo6t powierzonego Podwykonawcy, nieprzekraczajgcy terminow
realizacji przedmiotu umowy okreslonych dla Wykonawcy;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) odwiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawca a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci o nieterminowej
zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 z pézn. zm.)
wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w
................................... wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii umow o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami
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prawa.

4. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce;

2)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dluzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 13.

5. Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego Nie zachowanie 7 —
dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robo6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajacego. Nie zachowanie 7 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7 umowy. Weryfikacji przez Zamawiajgcego
podlega jedynie termin ptatno$ci.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcego.

12.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych roboét.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania

Strona5z 19



BIKING
g o » SOUTH
w _ Pomorze hd oAl TIC
Zachodnie M DALIIL! HiLerrey
Promotion and K)-’-urlnpmnnlo!!h;-H.l.!hr Sea Cycle Route South Baltic EUROPEAN UNION

STHB.02.01.00-22-0067/16

warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§6
Roboty zamienne i dodatkowe
. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Projekcie budowlano-wykonawczym — projekcie powtarzalnym wraz z zatgcznikami,

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy
sporzgdza Protokét zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza kalkulacje
kosztorysowg sporzadzong przez Wykonawce. Protokodt zostaje  zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

. Kalkulacja kosztorysowa o ktérej mowa w ust. 2 zostanie sporzgdzona wedtug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, a w
brakujagcym zakresie przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzieh porzgdzenia kosztorysu:

a. stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b. koszty posrednie ,Kp" (R, S) - srednie dla robét inwestycyjnych,
c. zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - $Srednie dla robét inwestycyjnych,

d. ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda przyjmowane
na podstawie srednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych cennikéw, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu
0 powyzsze zrédta - wedtug ofert handlowych, itp.

e. naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.

. W przypadku robét dla ktérych brak naktadédw w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy..

. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 dokonywane sg przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ust. 1
ustawy Pzp.

§7
Wymogi materialowe

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w projekcie budowlano-wykonawczym.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

. Materiaty z rozbidérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie i zagospodaruje) zgodnie z zapisami w
projekcie budowlano-wykonawczym. Materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren realizacji
robét i zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2018, poz. 992 z p6zn. zmian.).
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§8
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

2) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

3) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w projekcie budowlano-
wykonawczym,

4) wykonania robot wynikajgcych z projektu budowlano-wykonawczego lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt,

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej
z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiarow,
b) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji zamowienia
oraz wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym,

6) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw: plan Zapewnienia

Jakosci (PZJ)

7) kontrola jakosci materiatdw i robdét zgodnie z postanowieniami projektu budowlano-
wykonawczego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robdét w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym i Umowie,

9) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robot, a po zakohczeniu robét usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) opracowanie na koszt Wykonawcy projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien,

11) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz zgtaszanie ich
do odbioru,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyngé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie realizacji robét kontrolach i
wypadkach,

14) informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia rob6t w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego wydawane zgodnie z
przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unie Europejska,
zgodnie z Wytycznymi Programu Interreg Potudniowy Battyk 2014 — 2020. Projekty tablic wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego.
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. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. . Dz. U. z 2018, poz. 917 z pdzn. zm.)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace szczegoétowo opisane w ,Opisie
przedmiotu zamodwienia”.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych wskazanych w ,Opisie
przedmiotu zamoéwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odrebnymi przepisami prawa.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 6, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§9
Nadzor inwestorski

. Zamawiajgcy w ramach odrebnej umowy zastrzega sobie prawo do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o osobie wskazanej w ust. 1 w formie pisemnej w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia z nig odrebnej umowy.

. Osoba o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania udzielonego przez
Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

§ 10
Kary umowne
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu robot objetych zaméwieniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy -
0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, zgodnie z § 11
ust. 3 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 12 ust. 6 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki;

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,02 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy przypadek;

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany
w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy przypadek;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu zatrudnienia przy realizacji rob6t wskazanych w § 8 ust. 5 w oparciu o inny stosunek
prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
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wysokosci dwukrotno$ci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu
0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o
prace.
. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ ustalonej
kary umowne;.
. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdinych okreslonych w art. 471 KC.

§11
Odbiory robét
. Rodzaje odbioréw:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
¢) odbidr w trakcie okresu gwarancji.

. Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy -
w postaci protokotu odbioru robét zanikajgcych podpisanego przez Strony.

. Odbioru kohcowego dokonuje sie po zakonczeniu robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczone roboty do odbioru koncowego po
spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Odbioru
robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

. Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych Zamawiajgcemu i gotowosci do odbioru kohcowego.

. Odbiér w trakcie okresu gwaranc;ji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robo6t naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i
gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladow gwarancyjnych.

. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majace wptywu na bezpieczenstwo zycia i
zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym
wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien
zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze.

. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikoéw badan jakosci
robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg
wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie¢ w normach zapisanych w projekcie
budowlano-wykonawczym, to Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem budowlano-wykonawczym.

. W terminie 14 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Operat
Kolaudacyjny zawierajacy;

1) Umowe oraz dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy tj. oferta,
2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:
c) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
d) ostateczne zestawienie finansowe;
3) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,
b) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,
d) uwagi dotyczgce realizacji robat,
Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Zamawiajgcego.

Strona9z 19



BIKING

w1
HiLerrey

Promotion and K) wlrpn nlol ‘f| P]'h(S a Cycle Route South Baltic EUROPEAN UNION
THB.02.01.00-22-0067/16

L .
"’gn Pomorze
Zachodnie

4) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
5) Protokot przekazania terenu budowy,
6) Receptury i ustalenia technologiczne,
7) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych potwierdzone przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,
8) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
atesty z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,
9) Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z materiatéw z rozbiorki,
10) Spis zawartosci z numeracjg stron.
Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w 2 egzemplarzach i 1 egzemplarz na ptycie (w pdf).
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgceh czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi
bez uprawnienia do zgdania zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§12
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét na okres . . . . miesiecy,
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do Umowy (Karta Gwarancyjna).

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana
jest na dluzszy okres niz ....... miesiecy, wéwczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej
przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledoéw technicznych lub
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10.% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych ...
......................................................................... /100) na okres od dnia zawarcia umowy do
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
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6. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu
gwarancyjnego robot lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 6 i 7 najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Odstgpienie od Umowy
. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy realizowane w terminie 14 dni od daty powstania okolicznosci
uzasadniajgcych skorzystanie z tego uprawnienia, jednakze nie pézniej niz do dnia wskazanego jako
termin zakonczenia realizacji zadania, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w § 2 umowy lub nie
rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego
stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z projektem budowlano-wykonawczym i zatgcznikami do niego, niniejszg umowsg i wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wczeéniejszego wezwania do niezwlocznej zmiany sposobu realizacji
robdot,

6) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego =zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mieé¢ negatywny wptyw
na realizacje zamowienia,

7) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdt,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiajgcego,

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powofania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny zawierajacy dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 8
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umowy.
5) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru rob6t wykonanych.
6) protokét odbioru robét budowlanych stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1 pkt
1-8, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na
to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.
. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,
Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
Ubezpieczenie

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przediozy Zamawiajgcemu optacong polise lub inny
dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptynie w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania przediozyé
kserokopie odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z dowodem jej
optacenia
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed terminem kohcowym istniejgcej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia wykonawcy,
a gdyby potrgcenie tonie bylo mozliwe — zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§ 16
Zmiany umowy
. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1) opédznienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy;,
2) opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji dotyczgcej budowy objetej przedmiotem
umowy;,
3) przediuzajacych sie procedurach postepowan administracyjnych wszczetych w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,
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5) opdznienia spowodowane uwarunkowan|am| spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wilascicielami
nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw na
realizacje zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane zgodnie z ust. 5,

8) wystgpienia warunkoéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia
zamowienia,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

10) wystagpienie sity wyzszej;

11) wydania polecen okreslonych w § 6 ust. 1 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdét bedgcych przedmiotem umowy lub zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

12) koniecznosci wykonania robét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotnych
zmian w dokumentaciji projektowej,

13) wystapi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) wystagpi okolicznos$é lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystgpig inne przyczyny nie zawinione przez Wykonawce,

15) braku dostepu do mediow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych medidéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),

16) wystgpienia szczegodlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw.
Przez szczegodlnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie Sredniej
dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie rob6t zewnetrznych budowlanych a takze
opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajgce co najmniej 3 nastepujgce po sobie dni gdzie
Sredni poziom opaddéw w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/1m? ; utrzymujace sie przez co
najmniej 3 nastepujgce po sobie dni opady Sniegu, ktéry utrzymuje sie przez ten okres - w
zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten
sposéb, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich
wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury.
Przez szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
Zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, szczegdlnie ulewne deszcze (co najmniej: 50 mm/1m? )
, bardzo silne wiatry (co najmniej: 80 km/h), bez wzgledu na dtugos¢ okresu ich wystepowania,
uniemozliwiajgce prowadzenie jakichkolwiek zewnetrznych robot budowlanych badz bez
niewspotmiernych  naktadéw. O wystgpieniu szczegodlnie niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury
dziennej;

17) wystgpienia innych okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowac¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Przedtuzenie termindéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastgpic

wytgcznie o czas trwania przeszkody
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4. Zmiana skutkujgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) w zwigzku ze zmiang przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy prawo zaméwien publicznych;
zmiany te zostang wprowadzone aneksem do niniejszej umowy,

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia roboét, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze zmiany
sposobu prowadzenia robot oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o
ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich
cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotwérczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu
robo6t zamiennych:

a) stawka roboczogodziny L,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp" (R, S) - Srednie dla robot inwestycyjnych,

¢) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda przyjmowane
na podstawie srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych cennikéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych,

a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédta - wedtug ofert
handlowych, itp,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, w
przypadku robdt dla ktérych brak naktadéw w katalogach naktadow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajagca akceptacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzeh za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej os6b bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamaowienie.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, lecz nie wczesniej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

8. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
os$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw zmian
na wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastgpi(g):

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

¢) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materiatéw lub
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technologii (np. zaprzestanla produkql).
10.Zmiany wskazane w ust.9 lit. a do ¢ bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy poniesie ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom.
12. Podstawg wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 1-3, 9 jest protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
13. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
14. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skladajgc pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegoélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
15. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o0 nowym adresie Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany mu
adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona
nadawcy.
16. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstatych w okoliczno$ciach wskazanych w art. 142 ust. 5
pkt 1)-3) pzp, gdy zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
17. W zwigzku z wejsciem w zycie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej ,rozporzadzeniem”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), celem potwierdzenia
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw informacyjnych wzgledem oséb, o ktdorych mowa w art. 14
tego rozporzagdzenia, albo oswiadczenia o zaistnieniu podstaw prawnych do wytgczenia realizacji tego
obowigzku, Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu o$wiadczenie stanowigce zalgcznik nr 6 do umowy.

§17
Kompensata umowna

1. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Zmawiajgcy uprawniony jest do dokonania
kompensaty z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, maksymalnie do jego wysokosci brutto
okreslonej w §3 ust. 1 umowy, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci stron niniejszej Umowy nie
jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zmawiajgcego
Wykonawcy os$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelnosci po stronie Zamawiajgcego. Ztozenie takiego oswiadczenia ma skutek dokonania
zaptaty.

2. Zastrzezenie kompensaty umownej nie wytgczna uprawnienia do dokonania potrgcenia na zasadach
ogolnych.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do dokonania przez Zamawiajgcego kompensaty
kary umownej z tytutu odstgpienia od czesci albo catosci przedmiotu Umowy z winy albo z przyczyn
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lezgcych po stronie Wykonawcy z naleznym Wykonawcy $wiadczeniem pienieznym, maksymalnie
do wysokosci brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr do umowy o roboty budowlane
Nr. zdnia ...

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczaml/y, ze wystapity/nie wystgpity* okolicznosci opisane w art. 14 ust. 5 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanego dalej
,rozporzadzeniem”).

Podstawg wylgczenia obowigzkow informacyjnych wskazanych w art. 14 ww. rozporzgdzania jest art.
14ust. 5pkt ..o, rozporzgdzenia.*

Oswiadczam/y, ze obowigzki informacyjne przewidziane w art. 14 rozporzgdzenia wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w celu realizacji
postanowien umowy zawieranej w zwigzku z realizacjag zamodwienia publicznego pn. ,wykonanie
Modelowego Miejsca Odpoczynku Rowerzystéow w Mrzezynie na trasie Velo Baltica (EuroVelo
10)” , zostaty w catosci wykonane.*

*skresli¢ niepotrzebne

(Podpis i pieczatka osoby/ os6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr - do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonanie Modelowego Miejsca Odpoczynku Rowerzystow
w Mrzezynie na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10)
w ramach projektu ,,Biking South Baltic! Promocja i rozwéj Trasy
Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech,
Litwie, Polsce i Szwec;ji”

1.Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych roboét oraz zastosowanych
materiatow, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
projektu pn. ,Wykonanie Modelowego Miejsca Odpoczynku Rowerzystow w Mrzezynie
na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) w ramach projektu ,Biking South Baltic! Promocja
i rozw¢j Trasy Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech,

Litwie, Polsce i Szwec;ji™.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz
wymiane uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego Projektu
w okresie .... miesiecy od nastepnego dnia od daty podpisania kohcowego protokotu
wykonania roboét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru korncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego
miesigca lub w innym ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych ~ warunkow  atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad lub usterek oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty
zgtoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym
przez strony ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej, a
kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwaranciji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robét)
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Zatgcznik nr do umowy
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) migjscowosc dnia
OSWIADCZENIE

AT o] (= 7.2=T 01 (U] - T PP PP PSP P
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

(VLT | (=TT = N

[ F= W= T = 1 0111 1

realizowanym w ramach Umowy nr............cccceeevniiieneenen ZdNi@. .

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - z

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

zgodnie z fakturg VAT nr ... Zdnia .o,

i ze nie bede skladat w przysztosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajace z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czes$ci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

(Podpis)
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