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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Umowa Nr........ /Biking South Baltic/2019
zawarta W dnil veeveeveevveereerieneenns 2019 roku w Szczecinie
pomiedzy:

Wojewoédztwem Zachodniopomorskim z siedzibg w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34,

reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1 s Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

2 PP Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci ponizej 5.548.000
euro, na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejszg.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach
projektu pn.: ,,Budowe $ciezki rowerowej w ciggu ulicy Wojska Polskiego w Mrzezynie
w ramach zadania Budowa zjazdu technicznego na plaze poprzez rozbudowe drogi gminnej
ul. Zachodniej (dawniej Swierczewskiego) ul. Stonecznej w Mrzezynie, gmina Trzebiatow”.

2. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu: ,Biking South Baltic! Promocja i rozw¢j Trasy
Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”
wspotfinansowanego ze srodkéw Programu Potudniowy Battyk 2014-2020.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z Projektem wykonawczym,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

4. Zakres i sposéb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére
stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ...........ccoveveiniene. roku wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik
Nr 1 do umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 2 do umowy;

3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do
umowy;

4) Dokumentacja projektowa — Projekt wykonawczy — wraz z zatgcznikami — stanowigcy zatgcznik
Nr 4 do umowy.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia przekazania placu budowy.
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. Termin zakonczenia reallzacp zamowienia: w terminie 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

. Termin zakonczenia realizacji zamdwienia oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
kohcowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu przejecia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz Projektantom,
instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze =zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z Ofertg zdnia ......................... 2019 roku, w kwocie:
netto: ..o
530170 1= P ),
VAT 23%: ceivnieiiiiiiinceieeeens

53 (01170 1= ),
brutto: ........ccceiiiiiiiien,

(SOWNIE: e ),

. Wynagrodzenie za wykonanie robot wynikajgcych z Projektu wykonawczego wraz z zatgcznikami, a
nie wyszczegoélnionych w Przedmiarach Robét, nie podlega dodatkowej zaptacie.

. Strony nie przewidujg indeksacji cen, udzielania zaliczki oraz waloryzacji wynagrodzenia na skutek
nadzwyczajnej zmiany stosunkéw.

. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Kwota wynagrodzenia zawiera podatek od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcg stawka.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczaltowg

i obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, choéby ich rozmiaréw

i kosztéw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania

w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych

przedmiotem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub

mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i

zakresu zamoéwienia nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okresdlonego w umowie. Okreslone w niniejszej umowie wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace,
jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do

uzytkowania przedmiotu zamowienia obejmujgcego roboty budowlane opisane w § 1.

Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty
rozbiérkowe i porzgdkowe;

2) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace
porzgdkowe zwigzane z zakonczeniem przedmiotu zamdwienia,

3) koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.,

5) koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpaddéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.),

6) koszty wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu
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wykonania przedmiotu umowy,

7) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy,

8) Kkoszty sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw w tym
pomiardbw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacii;

10) koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

11) podatek VAT naliczony wedtug obowigzujgcych przepisow.

§4

Zasady ptatnosci

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT / ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej wraz z wymaganym kompletem dokumentéw, w tym protokotem odbioru

koncowego potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumenty potwierdzajgce dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie przez
nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkoéw / ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Ilub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 4, wstrzymuje

sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

10.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zap+aty wynagrodzenla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12.llekro¢ w niniejszym paragrafie umowy mowa jest o ustrukturyzowanych fakturach elektronicznych,
nalezy przez nie rozumie¢ faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), przesytane
przez Wykonawce Zamawiajgcemu za pomocg systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w art. 9 i 13 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 . poz. 2191).

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom:;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét,

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, nieprzekraczajgcy terminéw
realizacji przedmiotu umowy okreslonych dla Wykonawcy;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawca a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci o nieterminowe;j
zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 z pdzn. zm.)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w
................................... wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa.

4. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych

Strona4z 19



BIKING

7.
SOUTH

L .
"’gn Pomorze
Zachodnie

m HiLerrey -

Promotion and K) wlrpn nlol ‘f| P]'h(S a Cycle Route South Baltic EUROPEAN UNION
THB.02.01.00-22-0067/16

przez Podwykonawce;

2)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 14.

5. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedifozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego Nie zachowanie 7 —
dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 11
ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie roboét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 40.000 ztotych lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 7 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 7 umowy. Weryfikacji przez Zamawiajgcego
podlega jedynie termin ptatnosci.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcego.

12.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wtasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
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§6
Roboty zamienne i dodatkowe
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Projekcie wykonawczym wraz z zatgcznikami.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdét, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy
sporzadza Protokdt zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza kalkulacje
kosztorysowg sporzadzong przez Wykonawce. Protokdt zostaje  zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

3. Kalkulacja kosztorysowa o ktorej mowa w pkt 2 zostanie sporzadzona wedtlug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, a w
brakujagcym zakresie przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotwodrczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzien porzgdzenia kosztorysu:

a. stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robdét inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b. koszty posrednie ,Kp" (R, S) - srednie dla robét inwestycyjnych,
c. zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

d. ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg przyjmowane
na podstawie srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych cennikéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu
0 powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

e. naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych.

4. W przypadku robdét dla ktérych brak naktadéow w katalogach naktaddéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy.

5. Wykonanie jakichkolwiek robdét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

6. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 dokonywane sg przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ust. 1
ustawy Pzp.

§7
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pézn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w projekcie wykonawczym oraz w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

4. Materiaty z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie i zagospodaruje) zgodnie z zapisami
w projekcie wykonawczym oraz w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Materiaty
z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren realizacji rob6t i zagospodarowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 992 z p6zn. zmian.).
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§8
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

2) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

3) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz
Dziennika budowy

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w dokumentac;ji
projektowej,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych projekcie wykonawczym
i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

4) wykonania robd6t wynikajgcych z projektu wykonawczego i Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegodlnionych w Przedmiarze Robdt,

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej
z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiarow,
b) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji zamowienia
oraz wykazanych w projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,

6) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

7) kontrola jakosci materiatbw i robot zgodnie z postanowieniami projektu wykonawczego
i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentoéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robdét w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w projekcie wykonawczym, Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych i Umowie,

9) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robd6t wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) opracowanie na koszt Wykonawcy projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien,

11) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia roboét ulegajgcych zakryciu oraz zgtaszanie ich
do odbioru,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyngé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie realizacji rob6t kontrolach
i wypadkach,

14) informowanie wtascicieli urzagdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia rob6t w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego wydawane zgodnie
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unie Europejska,
zgodnie z Wytycznymi Programu Interreg Potudniowy Battyk 2014 — 2020. Projekty tablic wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudmema na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. . Dz. U. z 2018, poz. 917 z pdzn. zm.)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamoéwienia prace szczegoétowo opisane w ,Opisie
przedmiotu zamodwienia”.

6. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych wskazanych w ,Opisie
przedmiotu zamoéwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odrebnymi przepisami prawa.

7. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 7, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Przedmiotem
Umowy przez osobe posiadajgca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

9. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg personel wskazany w ofercie
Wykonawcy.  Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy
.............................................. posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..... wydane w dniu

10.Wykonawca zobomazany jest do zapewnienia obecnosci kadry kierowniczej, o ktdérej mowa w ust. 9,
na terenie budowy podczas realizacji prac objetych niniejszg umowa.

11.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 9 w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ zgtoszona na
piSmie i zaakceptowania przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce pisemnego
wniosku o jej dokonanie i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(dalej: ,SIWZ”).

12.Pisemna akceptacja przez Zamawiajgcego zmiany osoby o ktérych mowa w ust. 9, stanowi warunek
skutecznosci prawnej tej zmiany i nie jest wymagane zawarcie aneksu do niniejszej Umowy.

13.Skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych osoéb niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub w ust. 9 stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14.Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
numeru telefonu lub adresu e-mail przedstawiciela Wykonawcy.

§9
Nadzér inwestorski

1. Zamawiajgcy w ramach odrebnej umowy zastrzega sobie prawo do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera Kontraktu.

2. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o osobie wskazanej w ust. 1 w formie pisemnej w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia z nig odrebnej umowy.

3. Osoba o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania udzielonego przez
Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwioke w wykonaniu robot objetych zamowieniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy -
0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;
2) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, zgodnie z § 12
ust. 6 umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzieh
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zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 12 ust. 6 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki;

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,02 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy przypadek;

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien
opoznienia;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu zatrudnienia przy realizacji rob6t wskazanych w § 8 pkt. 5 w oparciu o inny stosunek
prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu
0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa
o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ ustalonej
kary umowne;.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdinych okreslonych w art. 471 KC.

§11
Odbiory robét
. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
c) odbidr w trakcie okresu gwarancji.

. Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy -
w postaci protokotu odbioru robét zanikajgcych podpisanego przez Strony.

. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét skfadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczone roboty do odbioru koncowego po
spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Odbioru
rob6t dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

. Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych Zamawiajgcemu i gotowosci do odbioru koncowego.

. Odbiér w trakcie okresu gwaranc;ji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robdt naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladow gwarancyjnych.

. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
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stwierdzonych przy koncowym odblorze, a sg to wady nie majgce wpltywu na bezpieczenstwo zycia
i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym
wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien
zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze.

7. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci
robdt, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg
wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych w projekcie
wykonawczym i Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych, to Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z projektem
wykonawczym i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

8. W terminie 14 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Operat
Kolaudacyjny zawierajgcy;

1) Umowe oraz dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy {j. oferta,
2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:
a) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
b) ostateczne zestawienie finansowe;
3) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,
b) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,
d) uwagi dotyczgce realizacji robaét,
Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Zamawiajgcego.
4) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
5) Protokét przekazania terenu budowy,
6) Receptury i ustalenia technologiczne,
7) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych potwierdzone przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,
8) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
atesty z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,
9) Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z materiatéw z rozbiorki,
10) Spis zawartosci z numeracjg stron.
Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w 2 egzemplarzach i 1 egzemplarz na ptycie (w pdf).
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo zgdaé¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi
bez uprawnienia do zgdania zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§ 12
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robdt na okres . . . . miesiecy,
wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy (Karta Gwarancyjna).

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana
jest na dluzszy okres niz ....... miesiecy, wéwczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej
przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
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jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych ...
......................................................................... /100) na okres od dnia zawarcia umowy do
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét zgodnie z § 13 umowy.

. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru Ilub przeglgdu
gwarancyjnego robot lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 6 i 7 najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Odstgpienie od Umowy
. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy realizowane w terminie 14 dni od daty powstania okolicznosci
uzasadniajgcych skorzystanie z tego uprawnienia, jednakze nie pézniej niz do dnia wskazanego jako
termin zakonczenia realizacji zadania, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w § 2 umowy lub nie
rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego
stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
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zgdac jedynie wynagrodzema naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
projektem wykonawczym i zatgcznikami do niego, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
niniejszg umowg i wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania do
niezwtocznej zmiany sposobu realizacji robot,

6) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsiewzigecia gospodarcze moze mieC negatywny wptyw
na realizacje zamowienia,

7) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace
w terminie 2 miesiecy od podpisania umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru rob6t wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdt,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiajgcego,

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegdtlowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 12 ust. 9
umowy.

5) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych.

6) protokét odbioru robét budowlanych stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1 pkt

1-8, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zaméwien publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na
to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.
. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,
Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy przediozy Zamawiajgcemu optacong polise lub inny
dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
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3. Jezeli termin objecia ochrong ubezp|eczen|owa1 uptynie w trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca
jest zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania przedtozy¢
kserokopie odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem wraz z dowodem jej
opftacenia Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejacej umowy
ubezpieczenia.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy,
a gdyby potrgcenie tonie bylo mozliwe — 2z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
Z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§ 16
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy;,

2) opodznienia Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji dotyczgcej budowy objetej przedmiotem

umowy;,

3) przediuzajacych sie procedurach postepowan administracyjnych wszczetych w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

5) opdéznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw na
realizacje zaméwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczag
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane zgodnie z ust. 5,

8) wystgpienia warunkoéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia
zamoéwienia,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

10) wystagpienie sity wyzszej;

11) wydania polecen okreslonych w § 6 ust. 1 pkt. 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robé6t bedgcych przedmiotem umowy lub
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

12) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotnych
zmian w dokumentaciji projektowej,

13) wystapi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) wystagpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystgpig inne przyczyny nie zawinione przez Wykonawce,

15) braku dostepu do mediow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),

16) wystapienia szczegolnie niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw.
Przez szczegodlnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie Sredniej
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dziennej temperatury nizszej niz minus 5 C w zakresie rob6t zewnetrznych budowlanych a takze
opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajgce co najmniej 3 nastepujgce po sobie dni gdzie
Sredni poziom opaddw w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/1m? ; utrzymujgce sie przez co
najmniej 3 nastepujgce po sobie dni opady $niegu, ktéry utrzymuje sie przez ten okres - w
zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten
sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich
wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury.
Przez szczegdblnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, szczegdlnie ulewne deszcze (co najmniej: 50 mm/1m? )
, bardzo silne wiatry (co najmniej: 80 km/h), bez wzgledu na dtugos¢ okresu ich wystepowania,
uniemozliwiajgce prowadzenie jakichkolwiek zewnetrznych robét budowlanych badz bez
niewspotmiernych  naktadéw. O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury
dziennej;

17) wystgpienia innych okoliczno$ci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmian¢
terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia.

3. Przedituzenie termindw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastgpic
wytgcznie o czas trwania przeszkody

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) w zwigzku ze zmiang przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy prawo zaméwien publicznych;
zmiany te zostang wprowadzone aneksem do niniejszej umowy,

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robdt Ilub
wprowadzeniem robdét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze zmiany
sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o
ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich
cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotwdérczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu
rob6t zamiennych:

a) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robdét inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp" (R, S) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

¢) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - fgcznie z kosztami zakupu - bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych cennikéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych,

a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédta - wedtug ofert
handlowych, itp,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych, w
przypadku robét dla ktérych brak nakladow w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajgca akceptacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzeh za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio
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wykonujgcych zamdwienie do wysokosm zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, lecz nie wczesniej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

8. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw zmian
na wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(a):

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowg lub calkowita niedostepno$¢é materiatow Ilub
technologii (np. zaprzestania produkcji).

10.Zmiany wskazane w ust.10 lit. a do ¢ bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy poniesie ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom.

12. Podstawg wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 1-3, 9 jest protokdt koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

13. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

14. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegoélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

15. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do

niezwiocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajgcego. Zaniechanie

powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany mu
adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona
nadawcy.

16. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstatych w okolicznosciach wskazanych w art. 142 ust. 5

pkt 1)-3) pzp, gdy zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

17. W zwigzku z wejsciem w zycie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej ,rozporzadzeniem”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), celem potwierdzenia
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw informacyjnych wzgledem osoéb, o ktérych mowa w art. 14
tego rozporzadzenia, albo oswiadczenia o zaistnieniu podstaw prawnych do wylgczenia realizacji tego
obowigzku, Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy zobowigzany jest przediozyc

Zamawiajgcemu oswiadczenie stanowigce zatacznik nr 6 do umowy.

§17
Kompensata umowna

1. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkdd wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, Zmawiajgcy uprawniony jest do dokonania
kompensaty z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, maksymalnie do jego wysokosci brutto
okreslonej w §3 ust. 1 umowy, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci stron niniejszej Umowy nie
jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ziozenie przez Zmawiajgcego
Wykonawcy os$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelnosci po stronie Zamawiajgcego. Ziozenie takiego oswiadczenia ma skutek dokonania
zaptaty.

2. Zastrzezenie kompensaty umownej nie wytgczna uprawnienia do dokonania potrgcenia na zasadach
ogolnych.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do dokonania przez Zamawiajgcego kompensaty
kary umownej z tytutu odstgpienia od czesci albo catosci przedmiotu Umowy z winy albo z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z naleznym Wykonawcy swiadczeniem pienieznym, maksymalnie
do wysokosci brutto wskazanej w §3 ust. 1 umowy.

§ 18
Postanowienia kohcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Nroo, zdnia ..............ooooua..

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczaml/y, ze wystapity/nie wystgpity* okolicznosci opisane w art. 14 ust. 5 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanego dalej
,rozporzadzeniem”).

Podstawg wylgczenia obowigzkow informacyjnych wskazanych w art. 14 ww. rozporzgdzania jest art.
14ust. 5pkt ..o, rozporzgdzenia.*

Oswiadczam/y, ze obowigzki informacyjne przewidziane w art. 14 rozporzgdzenia wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w celu realizacji
postanowieh umowy zawieranej w zwigzku z realizacjg zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa s$ciezki
rowerowej w ciggu ulicy Wojska Polskiego w Mrzezynie w ramach zadania Budowa zjazdu
technicznego na plaze poprzez rozbudowe drogi gminnej ul. Zachodniej (dawniej
Swierczewskiego) ul. Stonecznej w Mrzezynie, gmina Trzebiatéw” w ramach projektu: ,Biking
South Baltic! Promocja i rozw¢j Trasy Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii,
Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” wspoétfinansowanego ze srodkéw Programu Potudniowy Baltyk
2014-2020, zostaty w catosci wykonane.*

*skresli¢ niepotrzebne

(Podpis i pieczatka osoby/ os6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr - do umowy

KARTA GWARANCYJNA

,Budowa sciezki rowerowej w ciggu ulicy Wojska Polskiego w
Mrzezynie w ramach zadania Budowa zjazdu technicznego na plaze
poprzez rozbudowe drogi gminnej ul. Zachodniej (dawniej
Swierczewskiego) ul. Stonecznej w Mrzezynie, gmina Trzebiatow”
w ramach projektu ,,Biking South Baltic! Promocja i rozwéj Trasy
Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech,
Litwie, Polsce i Szwec;ji”

1.Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych roboét oraz zastosowanych
materiatow, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
projektu pn. ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu ulicy Wojska Polskiego w Mrzezynie
w ramach zadania Budowa zjazdu technicznego na plaze poprzez rozbudowe drogi
gminnej ul. Zachodniej (dawniej Swierczewskiego) ul. Stonecznej w Mrzezynie, gmina
Trzebiatow w ramach projektu ,Biking South Baltic! Promocja i rozwdj Trasy
Rowerowej Morza Battyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i
Szwecji””.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz
wymiane uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego Projektu
w okresie .... miesiecy od nastepnego dnia od daty podpisania kohcowego protokotu
wykonania roboét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego
miesigca lub w innym ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych ~ warunkow  atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty
zgtoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym
przez strony ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej, a
kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)
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Zatgcznik nr do umowy
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) m/ejscowosc """"""" dn/a
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC ...ttt e e ettt e e e b e e e e e e bt e e e e rabbe e e e e e s nneas
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca

= =TI (=TT

Q1= W= T = a1 11 TR

realizowanym w ramach Umowy nr...........cccccceevniieneennen ZdNi@. .

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - z

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...
Prutto ..o
zgodnie z fakturg VAT NI Zdnia .

i ze nie bede skladat w przysztosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 647" § 5k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialno$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

(Podpis)
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