
 
 

      Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Nazwa: 

wykonanie Modelowego Miejsca Odpoczynku Rowerzystów w Mrzeżynie na trasie 
Velo Baltica (EuroVelo 10) w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja 
i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, 
Polsce i Szwecji”. 
 

II. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 

45111200-0 Roboty ziemne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

71315300-2 Usługi opomiarowania dla budownictwa 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71510000-6 Usługi badania terenu 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

 

III. Opis: 

W ramach zadania planowane jest: 

1. wykonanie miejsca odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie: 
a. na działce nr 358/20 (obręb Mrzeżyno) należącej do Skarbu Państwa, dla której 

Województwo Zachodniopomorskie posiada prawo do dysponowania gruntem na cele 
budowlane (umowa nr 11/Biking South Baltic/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku oraz 
mapka geodezyjna), 

b. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (projekt powtarzalny) „Budowa miejsca 
odpoczynku rowerzystów w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja 
i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, 
Polsce i Szwecji” wykonanym przez firmę MXL4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, w skład 
którego wchodzi: 

 projekt budowlano-wykonawczy – projekt powtarzalny (część opisowa oraz 
rysunkowa – m.in. rzuty i przekroje), 

 przedmiar robót, 
c. ilość kondygnacji nadziemnych – 1, 
d. długość: 5,05 m, 
e. szerokość: 6,65 m, 
f. wysokość obiektu: 4,65 m, 
g. powierzchnia zabudowy wiaty: 34,25 m2, 
h. powierzchnia użytkowa wiaty: 25,12 m2, 
i. kubatura obiektu: 58,40 m3, 
j. dach stromy, kryty gontem drewnianym, o nachyleniu 47,1o. 



 
 

2. wykonanie w miejscu odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie małej architektury i 
elementów informacyjnych: 

a. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (projekt powtarzalny) „Budowa miejsca 
odpoczynku rowerzystów w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja 
i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, 
Polsce i Szwecji” wykonanym przez firmę MXL4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, w skład 
którego wchodzi: 

 projekt budowlano-wykonawczy – projekt powtarzalny (część opisowa oraz 
rysunkowa – m.in. rzuty i przekroje), 

 przedmiar robót, 
b. stół drewniany na konstrukcji stalowej, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 

7016 – wg rysunków indywidualnych– 1 szt., 
c. siedziska drewniane na konstrukcji stalowej, lakierowane proszkowo na kolor grafitowy 

RAL 7016 – wg rysunków indywidualnych– 2 szt., 
d. stojaki stalowe, z profili stalowych, lakierowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 

– wg rysunków indywidualnych– 8 szt., 
e. kosz na śmieci – czterokomorowy (odpady segregowane), standardowa – wymiary 

i wyposażenie wg  rysunków indywidualnych–  1 szt., 
f. tablica informacyjna, numerowa – płyta z drewna dębowego, gr. 20 (mm), mocowana 

do konstrukcji głównej wiaty (krokwi i słupa), na stelażu stalowym – wg rysunków 
indywidualnych – 2 szt.,  

g. wykonanie projektu tablic według wytycznych inwestora – 2 szt., 
h. tablica informacyjna, mapowa – płyta z drewna dębowego, mocowana do łat 

drewnianych, gr. 20(mm) – wg rysunków indywidualnych – 2 szt.,  
i. wykonanie projektu tablic według wytycznych inwestora – 2 szt., 

 Zamawiający pod pojęcie rysunków indywidualnych rozumie – przykładowe karty 
katalogowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym (projekt powtarzalny) 
„Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w ramach realizacji projektu: „Biking 
South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 
10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” wykonanym przez firmę MXL4 
Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 

3. wykonanie w miejscu odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie wyposażenia technicznego: 
a. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (projekt powtarzalny) „Budowa miejsca 

odpoczynku rowerzystów w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja 
i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, 
Polsce i Szwecji” wykonanym przez firmę MXL4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, w skład 
którego wchodzi: 

 projekt budowlano-wykonawczy – projekt powtarzalny (część opisowa oraz 
rysunkowa – m.in. rzuty i przekroje), 

 przedmiar robót, 
b. stacja doładowania rowerów elektrycznych, systemowa – 2-stanowiskowa, 

wmontowane gniazda zasilania urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych) 
w standardzie USB; zasilane z paneli fotowoltaicznych wchodzących w skład zestawu, 
montowanych na dachu od strony południowej,  

4. roboty budowlane i inne obejmujące m.in.: 
a. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (projekt powtarzalny) „Budowa miejsca 

odpoczynku rowerzystów w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja 



 
 

i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, 
Polsce i Szwecji” wykonanym przez firmę MXL4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, w skład 
którego wchodzi: 

 projekt budowlano-wykonawczy – projekt powtarzalny (część opisowa oraz 
rysunkowa – m.in. rzuty i przekroje), 

 przedmiar robót, 
b. usunięcie drzew i krzewów, 
c. zdjęcie warstwy humusu, 
d. wykonanie robót ziemnych, fundamentów za pomocą stóp fundamentowych – zgodnie 

z projektem budowlano-wykonawczym, 
e. grunt wokół fundamentów zagęścić do Is=0,97, 
f. wykonanie projektowanej konstrukcji miejsca odpoczynku rowerzystów, 
g. zakup oraz montaż na dachu paneli fotowoltaicznych fundamentowych – zgodnie z 

projektem budowlano-wykonawczym, 
h. wykonanie pokrycia dachowego gontem drewnianym, dębowym, w dwóch warstwach, 
i. wykonanie posadzki na gruncie z cegły klinkierowej, posadzkowej, w układzie 

wozówkowym, w kolorze naturalnym (ciemno-czerwonym) na podsypce cementowo-
piaskowej – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, 

j. wykonanie instalacji elektrycznej miejsca odpoczynku rowerzystów pod wiatą – 
stanowisko do ładowania dwóch rowerów elektrycznych, ładowarki USB oraz router 
wi-fi – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, 

k. wykonanie instalacji wolnostojącej szafki gniazd ładowania wraz z routerem wi-fi na 
kartę SIM zasilaną z instalowanej na dachu wiaty baterii ogniw fotowoltaicznych – 
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, 

l. wykonanie instalacji odgromowej wiaty, 
m. wykonanie szafki gniazd ładowania z prefabrykowanym fundamentem zamykaną na 

klucz uniwersalny – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, 
n. wykonanie układu zasilania z baterii fotowoltaicznej pracującej w układzie wyspowym – 

zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, 
o. wykonanie środków ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim – 

zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, 
p. wykonanie oraz instalacja grzałek z termostatami – zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym, 
q. ustawienie barier zabezpieczających, 
r. umocnienie poboczy poprzez plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem trawą, 
s. dostarczenie Inwestorowi wszelkich wymaganych aktualnych atestów (dopuszczeń, 

certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń – zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym, 

5. zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym m.in.: 

a. bieżące konsultacje z Inwestorem oraz projektantem miejsca odpoczynku rowerzystów, 
b. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) związanej z 

wykonanymi robotami i umożliwiającej zawiadomienie odpowiedniego organu o 
zakończeniu robót,  

6. utrzymanie terenu budowy, 



 
 

7. pełnienie kontroli nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym, 
obowiązującymi przepisami, normami, warunkami BHP i ochroną zdrowia oraz zadami 
wiedzy technicznej – w zakresie robót budowlanych obejmujących m.in.: 

a. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (projekt powtarzalny) „Budowa miejsca 
odpoczynku rowerzystów w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja 
i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, 
Polsce i Szwecji” wykonanym przez firmę MXL4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, w skład 
którego wchodzi: 

 projekt budowlano-wykonawczy – projekt powtarzalny (część opisowa oraz 
rysunkowa – m.in. rzuty i przekroje), 

 przedmiar robót, 
b. część opisowa i rysunkowa projektu budowlano-wykonawczego stanowi wzajemnie 

uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań 
projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem, 

c. wszelkie wątpliwości dotyczące wykonawstwa, dobór materiałów, kolorów okładzin, 
sposób wykonania detali architektonicznych itp. należy bezwzględnie uzgadniać 
z projektantem, 

d. wszystkie wymiary należy potwierdzić na budowie, 
e. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta możliwe jest na życzenie 

inwestora i powinno być ustalone na podstawie odrębnej umowy, 
f. dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczególnych rysunkach konstrukcji są nadrzędne 

w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu, 
g. Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem może zastosować materiały zamienne 

równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami 
wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji 
budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy 
rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów 
technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej 
takie, jak wzorcowych. Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na ciężar stosowanych 
materiałów zamiennych w stosunku do ciężaru materiałów przyjętych od obliczeń 
nośności konstrukcji. 

h. wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed 
zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny 
prawidłowości wykonania i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego 
wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez inspektora nadzoru części lub całości 
robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie 
całości robót. 

i. do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługa geodezyjnej 
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji. 

j. nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty 
autorów niniejszego projektu. 

k. wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z PN  oraz przeprowadzić badania instalacji 
elektrycznej, pomiary rezystancji uziemień, ciągłości połączeń wyrównawczych oraz 
sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

8. działania mające na celu terminowe wykonanie robót budowlanych, 



 
 

9. dokumentowanie do 10-dnia każdego miesiąca postępu robót za każdy zrealizowany 
miesiąc prac (na 1 stronę A4 oraz minimum 5 zdjęć) w celu działań informacyjno-
promocyjnych związanych z realizacją projektu „Biking South Baltic”. 

 

Termin: 

100 dni od dnia przekazania placu budowy (w tym ostateczny odbiór inwestycji)  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po 30 dniach od zgłoszenia przez 

Zamawiającego do odpowiedniego organu robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Planowany prawdopodobny termin przekazania placu budowy to sierpień/wrzesień 2019 roku. 

Umowy o pracę: 

1. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), osób bezpośrednio 

związanych z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), w szczególności wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) wykonanie miejsca odpoczynku rowerzystów wraz z elementami małej architektury, tablic 

informacyjnych, wyposażenia technicznego; 

2) roboty ziemne; 

3) wykonanie fundamentów za pomocą stóp fundamentowych; 

4) posadowienie konstrukcji miejsca odpoczynku rowerzystów; 

5) roboty budowlano-montażowe; 

6) roboty betonowe; 

7) roboty elektryczne. 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do 

SIWZ.  

 


