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WYTYCZNE  BRANŻOWE  
DO  

PROJEKTU TECHNOLOGII 
 
 

PIWNICA   budynek 11-13 
 
 
1.klatka schodowa   12,00m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
 
2.komunikacja   4,00m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
 
3.wc    8,95 m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
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PIWNICA 
 
4.magazyn    69,14 m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

 
5.magazyn   9,24 m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

6.magazyn  10,50 m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 
7.szatnia     23,63 m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

  4wym/h 
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PIWNICA 
 
8.szatnia  26,68 m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

  4wym/h 
 
 
9.komunikacja   91,15m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
10.rozdzielnia ciepła  23,48m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą akrylową, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V / 400V – zgodnie z wytycznymi branżowymi 

INSTALACJE WOD - KAN Kratka ściekowa 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

 
WENTYLACJA zgodnie z wytycznymi branżowymi 

Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
11.magazyn 22,43m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
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PIWNICA 
 

12.szatnia techników dentystycznych  23,50m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

  4wym/h 
 
13.magazyn  11,60m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

14.pomieszczenie kompresora 10,25m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą akrylową, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V / 400V – zgodnie z wytycznymi branżowymi 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

 
WENTYLACJA zgodnie z wytycznymi branżowymi, pobór powietrza dla sprężarki i wyrzut ciepłego pow. 

Wentylatorem dachowym 
 
 
15.pomieszczenie kompresora 11,11m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą akrylową, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V / 400V – zgodnie z wytycznymi branżowymi 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

 
WENTYLACJA zgodnie z wytycznymi branżowymi, pobór powietrza dla sprężarki i wyrzut ciepłego pow. 

Wentylatorem dachowym 
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PIWNICA 

16.magazyn  21,50m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

 
17.magazyn   23,77m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
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PARTER   budynek 11-13 
 
1.komunikacja   25,28m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  wykładzina rulonowa 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
 
2.klatka schodowa   14,90m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
 
3.wc D  8,85m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
4.wc M  4,16m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
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PARTER 

5.pracownia  31,81m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
 
6.masaż suchy – pracownia  30,37m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 Do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki 
INSTALACJA C.O. + 24°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
7.pokój socjalny  7,26m2 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE

Malowanie ścian farbą lateksową,fartuch z glazury przy umyw. i  zlewozmywaku do wys.160cm 
Podłoga  łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNEOświetlenie fluorescencyjne ,żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KANDo umywalki ,zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODYDo umywalki ,zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O.+ 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1,5 wym/h 

 
 
8. pracownia chemiczna  66,48m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna chemoodporna  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V , instalacja do dygestorium 

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
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PARTER 
 
9.komunikacja   62,57m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
10.gipsownia   10,70m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
Zlew z odstojnikiem gipsu 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
11. pracownia techniki dentystycznej  50,24m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
 
12.pokój nauczycielski  21,74m2 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE

Malowanie ścian farbą lateksową,fartuch z glazury przy umyw. i  zlewozmywaku do wys.160cm 
Podłoga  łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNEOświetlenie fluorescencyjne ,żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KANDo umywalki ,zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODYDo umywalki ,zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O.+ 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1,5 wym/h 
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PARTER 
 
13. wc   2,85m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
14. wc D  7,56m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
 
15. wc Nps i M   4,10m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
16.odlewnia   10,89m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V , do dygestorium 

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  7 wym/h, podłączenie do dygestorium, okapu przyściennego 
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PARTER 
 
17. pracownia modelowania   36,95m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
 
18. pracownia techniki dentystycznej   43,26m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
 
19.gipsownia  17,58m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
Zlew z odstojnikiem gipsu 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
 
20. pracownia techniki dentystycznej  51,18m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
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PARTER 
 
21. zaplecze – gipsownia  11,05m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
Zlew z odstojnikiem gipsu 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
22.pomieszczenie utwardzania protez  12,56m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury w pomieszczeniu 
do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V do urządzeń 

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaków 
Instalacja gazu 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaków 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


12 
 

 
I PIĘTRO   budynek 11-13 

 
1.klatka schodowa   14,80m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
2.komunikacja   21,35m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
3.wc M   5,40m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
4.natrysk  3,70m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk/wlosów 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, natrysku 
INSTALACJA C.O. + 24°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  5wym/h 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
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I PIĘTRO    

5. pracownia masażu  40,19m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 Do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki 
INSTALACJA C.O. + 24°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
6. pracownia masażu  30,40m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 Do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki 
INSTALACJA C.O. + 24°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
 
7.pokój socjalny  8,59m2 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE

Malowanie ścian farbą lateksową,fartuch z glazury przy umyw. i  zlewozmywaku do wys.160cm 
Podłoga  łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNEOświetlenie fluorescencyjne ,żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KANDo umywalki ,zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODYDo umywalki ,zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O.+ 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1,5 wym/h 

 
 
8. sala wykładowa  56,00m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne , instalacja telewizyjna, 
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 30 m3/h  os 
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I PIĘTRO    

9.komunikacja   77,30m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
10. sala wykładowa  39,22m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne , instalacja telewizyjna, 
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 30 m3/h  os 

 
 
11. pracownia masażu  24,61m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 Do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki 
INSTALACJA C.O. + 24°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
12.pokój socjalny  10,70m2 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE

Malowanie ścian farbą lateksową,fartuch z glazury przy umyw. i  zlewozmywaku do wys.160cm 
Podłoga  łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNEOświetlenie fluorescencyjne ,żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KANDo umywalki ,zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODYDo umywalki ,zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O.+ 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1,5 wym/h 
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I PIĘTRO    

13. pracownia chemiczna  50,20m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 I zlewozmywaku do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna chemoodporna  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V , instalacja do dygestorium 

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki, zlewozmywaka 
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

Powietrze sprężone , gaz 
 
 
14.szatnia   15,13m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

  4wym/h 
 
 
15. wc D  4,16m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
16. sala wykładowa  45,22m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne , instalacja telewizyjna, 
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 30 m3/h  os 
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II PIĘTRO   budynek 11-13 

1.klatka schodowa   13,65m2 
 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
 
2.komunikacja   49,60m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
3. wc D 2,75m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
 
4. wc M  6,55m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Pokrycie zmywalne ściany-glazura  do wys. 205,powyżej malowanie farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna, twarda ,  cokół wys.10cm 
Izolacja przrciwwilgociowa podłogi 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe 
 
Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do rąk 

INSTALACJE WOD - KAN Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki,  
INSTALACJA C.O. + 20°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 50 m3/h oczko 

  Wspomaganie wentylatorem kanałowym 
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II PIĘTRO 
 
5.magazyn  17,58m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 
6. pracownia masażu  28,82m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksową, sufitu farbą akrylową, fartuch z glazury przy umywalce 
 Do wysokości 1,6m , podłoga  łatwozmywalna,   
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
Instalacja komputerowa 
Gniazda wtykowe 230V  

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki 
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Do umywalki 
INSTALACJA C.O. + 24°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  3 wym/h 

 
 
7.magazyn  13,62m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 
8.magazyn  47,20m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
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II PIĘTRO 
9.komunikacja   37,00m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farbą lateksowa, sufitu farbą akrylową 
Podłoga  łatwozmywalna,  twarda 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne  
 
Gniazda wtykowe 230V - porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA 1wym/h 

 
 
 
10.magazyn  16,73m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

 
11.magazyn  45,64m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

 
13.magazyn  27,60m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


19 
 

II PIĘTRO 
 
14.magazyn  25,45m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
 

 
15.magazyn  18,62m2 

 

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE 

Malowanie ścian farba lateksową,  sufitu farbą akrylową 
Podłoga łatwozmywalna,  
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Oświetlenie fluorescencyjne,  
 
Gniazdo wtykowe 230V porządkowe 

INSTALACJE WOD - KAN  
 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY  
INSTALACJA C.O. + 16°C 

Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe 
WENTYLACJA  

 1,0 wym/h 
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