Zalacznik nr 4a do SIWZ

Czesc I: Ocena ex ante projekiv Strategii Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku

2030
UMOWANR ...........

Sporzadzona w Szczecinie dnia ................. pomigdzy;
Wojewddztwem  Zachodniopomorskim  reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego z siedzibg w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 w imieniu, ktdrego dzialaja;
1. - Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,

AU SO UTTUUPP P ETY e Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej \Wykonawcy”, zas wspéinie dalej zwanymi ,Stronami”,

§1
Umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
niecgraniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.).

§2

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badania ewaluacyjnego
pn. Qcena ex ante projeklu Strategii Rozwoju Wojewddziwa Zachodniopomorskiego do roku
2030, zwanego dalej Opracowaniem.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Opracowania zgodnie ze Szczegbiowym Opisem
Przedmiotu Zamodwienia, stanowigcym zafacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz przediozona ofertg
stanowigcg zalacznik nr 2 do umowy z uwzglednieniem ewentualnych zmian dokonanych w
ramach umownego wynagrodzenia, w porczumieniu z Zamawiajgcym.

3. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 bedzie zobowigzany
do przedstawienia maksymalnie 2 prezentacji Opracowania, w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego, o kidrych Wykonawca zostanie peinformowany z wyprzedzeniem
wynoszacym 14 dni kalendarzowych. Najpdzniej w terminie siedmiu dni kalendarzowych przed
wskazanym terminem, Wykonawca przesle Zamawiajacemu na adresy mailowe wskazane w § 3
ust. 1 prezentacje multimedialng do konsultacji i zatwierdzenia.

4. Opracowanie zostanie wykonane w terminie do 25 tygodni od dnia podpisania umowy,

5. Wykonanie Opracowania bedzie przebiegalo w 4 etapach:

a) etap | polegajacy na opracowaniu raportu metodoclogicznego zawierajacego eiementy opisane
w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania
umowy,

b) etap li polegajacy na opracowaniu projektu raportu koicowego zawierajgcegoe giéwne wyniki
badania w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy;

c) etap Il polegajgcy na uzgodnieniu z Zamawiajacym rekomendacii wynikajgcych z
przeprowadzonego badania w terminie do 22 tygodni od dnia podpisania umowy;

d) etap IV polegajgcy na sporzadzeniu Opracowania zawierajacego raport koncowy,
uwzgledniajgcy uwagi wniesione i uzgodnione w wyniku konsultacji z Zamawiajgcym, w
terminie do 25 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ Opracowanie do siedziby Wydziaiu Zarzgdzania
Strategicznego Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w  dwdch
egzemplarzach kolorowego wydruku dwustronnego oraz dwoch wersjach elektronicznych na
CD/DVD w terminie wskazanym w ust. 4.

7. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé raport metodologiczny oraz projekt raportu koricowego
i rekomendacje do konsultacii z Zamawiajgcym w formie dokumentu eleklronicznego
sporzadzonego w formie edytowainego dokumeniu tekstowego na adresy mailowe wskazane w §
3 ust. 1, wterminach wskazanych odpowiednio w ust. 5 pkt. a) b) i ¢).

Strona1z6



10.

1.

2)

3)

6)

Zatacznik nr 4a do SIWZ

Zamawiajgcy bedzie wspolpracowat z Wykonaweg przy wykonaniu niniejszej umowy, w
szczegolnosci udzielat wszelkich wskazéwek i wyjasnieni oraz dostarczat dokumenty niezbgdne do
wykonania Opracowania.

Wykonawca Zadania jest zobowigzany do $cistej wspoélpracy z wykonawcg badania pn.
.Przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na S$rodowisko wraz z prognoza
oddzialywania na $rodowisko projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do
roku 2030” w szczegolnosci w zakresie rekomendacji dotyczacych projektu Strategii Rozwoju
Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania cotygodniowych raportéw z przebiegu realizacji
badania ewaluacyjnego przekazywanych droga elektroniczng (e-mail).

Majgc na uwadze jak najpelniejsza realizacje celu niniejszej Umowy zaklada si¢ potrzebe
ewentualnego dostosowania metodologii badania okreslonej w ofercie i raporcie metodologicznym
do potrzeb Opracowania powstalych juz na etapie jego realizacji. Dostosowanie moze nastgpic
tylko i wylgcznie w porozumieniu i za zgoda Zamawiajgcego i nie bgdzie w istotny sposob
wplywaé na pierwotnie przyjete zalozenia. Przedmiotowe dostosowanie nie bedzie wplywac na
wysokosé umownego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§3
Zamawiajacy upowaznia do kontaktu z Wykonawcg
tel: , e-mail: .
Do kontaktéw z Zamama;acym przy wspéipracy podczas realizacji Opracowania i do przekazania
Opracowania, Wykonawca upowaznia .....................ccoei. y BBLT e s s 5

e-mail: .
Zmiana osOb o] ktérych mowa w ust 1 i 2 i adreséw mailowych nastepuje poprzez pisemne

zawiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

§4
Za wykonanie Opracowania Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie brutto .. . zt (stownie: . .
Zaptata wynagrodzema nastapl w dwéch transzach w nastepwqcy sposéb
a) pierwsza transza w wysokosci 15% wartosci umowy, tj. brutto ... zt
(stownie: . s TSP ...) po wykonaniu etapu | Opracowania;
b) druga transza w wysokosm 85% wartoém umowy tj brutto cvieeeerenen ... Zh (slownie:

............................................................. ) po wykonanlu etapu IV Opracowania.
Wynagrodzenie za wykonanie Opracowania zostanie zaplacone przelewem bankowym na
rachunek wskazany przez Wykonawce, w terminie czternastu dni kalendarzowych, od
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, o

ktorym mowa w § 5 ust.1 bez zastrzezen.
Fakture VAT nalezy doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego, Wydziat Zarzgdzania Strategicznego, ul. Wyszynskiego 30, 70-203

Szczecin.
Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce dane konieczne do uwzglednienia przez Wykonawce przy

wystawianiu faktury dla Zamawiajgcego:

Wojew6dztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98.

7)
8)

Za dzien zaplaty uwazany jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonanie Opracowania jest finansowane z budzetu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

§5
W terminie 7 dni od dnia wykonania odpowiednio etapu | (o ktérym mowa w § 2 ust. 5 pkt a) oraz
etapu IV (o ktérym mowa w § 2 ust. 5 pkt d), zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony
protokét odbioru, zwany dalej protokotem.
Protoké! odbioru powinien okreslaé lub zawiera¢ w szczegoélnosci:
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1) dzien i miejsce jego sporzadzenia;
oswiadczenie Zamawiajgcego o braku lub istnieniu wad,

3) w przypadku stwierdzenia wad, jesli ich usuniecie bedzie mozliwe i celowe — zobowigzanie
Wykonawcy do ich usunigcia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze wady zostaly
usuniete, bedzie podstawg do sporzgdzenia protokoiu odbioru bez zastrzezen.

W przypadku bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 2 pkit 3},

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3) i 23da¢ od Wykonawcy zapiaty

kary umownej okreslonej w § 8 ust. 5 pkt. 1) lit. b.

§6

Wykonawca oswiadcza, ze Opracowanie bedzie calkowicie oryginalne, nie wydane, aninie

przewidziane do wydania u zadnej innej osoby trzecisj.

Wykonawca zapewnia, 2e przygotowane przez niego Opracowanie nie naruszy praw osob

trzecich. Wykonawca oéwiadcza, ze bedzie jedynym autorem Opracowania oraz, ze bgdzie ono

wolne od wad i obciazen prawnych.

W momencie odbioru Opracowania Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na zasadzie wylgcznoéci, autorskie prawa

majatkowe, w szczeg6lnosci do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania

Opracowaniem w catosci | we fragmentach w kraju i za granicg oraz zezwala na wykonywanie

przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 3 nastepuje na caly czas ich trwania.

Wykonawcey nie przysiuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Opracowania na kazdym

odrebnym polu ekspleataci.

Zamawiajacy uzyskuje prawo do korzystania z Opracowania, tak w oryginale jak i jego kopii, na

nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputeréw | serweréw  sieci
komputerowych;

b) wystawianie Iub publiczna prezentacja, w tym m.in. podczas spotkan, seminariow |
konferencji;

¢) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym zwielokrotnianie technikami drukarskimi,
a takze w mediach audio-wizuainych | komputerowych, a takze zamieszczanie w sieci internet
bez ograniczen odnosnie dostepu,

d) prawo do korzystania w calosci lub z czesci Opracowania, jego opracowan poprzez
tlumaczenie na rézne jezyki, z prawem do zwielokrotniania rezultatéw tych zmian,;

e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci za pomoca wizji lub fonii przewodowej
albo bezprzewodowe] przez stacie naziemna, nadawanie za posrednictwvem satelity,
rownolegle i integralne nadawanie Opracowania przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowa (sie¢ szerckiego dostepu, Internet) lgcznie z utrwalaniem
w pamigci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

- wszystko, 0 czym mowa w pkt a-e w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci nakiadow.

Wykonawca jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ nosnika (nosnikow) z

utrwaionym Opracowaniem.

Zamawiajgcy bez konieczno$ci uzgodnien z Wykonawca ma prawo dokonywania w Opracowaniu

koniecznych zmian wynikajacych z korekty jezykowsj | opracowania redakcyjnego.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poszanowania osobistych praw Wykonawcy, a w szczegoinoéci

do niedokonywania bez jego zgody zmian w Opracowaniu, chyba, ze sg one wywolane oczywistg

koniecznoscig, a Wykonawca nie miatby sfusznych podstaw, by im sie sprzeciwic.

Zamawiajacy ma prawo dalszej odsprzedazy przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1

umowy, bez zgody Wykonawcy.
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§7
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci wszelkich informacji, ktére uzyskat w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie iz nie powierzy wykonywania umowy podwykonawcom bez wiedzy
i aprobaty Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia w formie pisemnej listy osob, ktére bedg z jego
ramienia wykonywa¢ umowe, a w przypadku jakichkolwiek zmian tej listy, do niezwiocznego
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Zobowigzanie wynikajace z ust. 1 obowigzuje w okresie trwania umowy oraz po jej zakoriczeniu, a
takze w razie odstgpienia lub rozwigzania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do niepodejmowania dzialarh majgcych na celu uzyskanie
jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczacych tajemnic prawnie chronionych
Zamawiajgcego, niz te ktére sg niezbedne do wykonania zleconych Wykonawey prac
wynikajgcych z Umowy.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym, a takze zadaé zaplaty kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust.1 Umowy za kazde naruszenie. Przepis § 8 ust. 2 stosuje
sie odpowiednio.
W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje w calo$ci szkody wyrzgdzonej przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokos$ci przekraczajgcej
wysokos¢ kary umownej.

§8
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez wykonawce,
2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
3) bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego na podstawie § 5 ust.2 pkt 3,
4) powierzenia przez Wykonawce wykonania Opracowania podwykonawcom w zakresie
wykraczajgcym poza oferte Wykonawcy.
W przypadkach opisanych w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 21 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o0 powyzszych okoliczno$ciach.
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pokryje wylgcznie
faktycznie poniesione przez Wykonawce koszty realizacji umowy, okreslone na podstawie
wspdlnie sporzadzonego i podpisanego przez obie strony protokolu zawierajgcego opis
wykonanych i przekazanych prac.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie
wyptaci Wykonawcy réwniez tej czesci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ktora odpowiada
wykonanej juz czesci prac z zachowaniem uprawnien, o jakich mowa w kolejnych ustepach.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za opoznienia w wykonaniu Opracowania — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia,
b) w przypadku bezskutecznego uplywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 -
w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,
c) za odstapienie od realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1,
d) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1.
2) W przypadku opéznienia w wykonaniu Opracowania Zamawiajgcy moze:
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a) wyznaczy¢ dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w ust. 5 pkt 1 lit. a, lub
b) odstapié od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie,
z zachowaniem prawa do kary umownej, okreslonej w ust. 5 pkt 1 lit. c.
W przypadku koniecznosci nalozenia na Wykonawce kar umownych Zamawiajacy skorzysta z
mozliwosci kompensaty kar umownych 2 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg w calosci szkody wyrzadzonej przez Wykonawce,
Zamawiajacemu przysiuguje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysoko$ci przekraczajgeej
wysokoseé kar umownych.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy ze szczego6lng starannoscig wynikajaca
z zawodowego charakteru $wiadczenia uslug z jednoczesnym uwzglednieniem, zaréwno najlepszej
wiedzy, standardéw i zasad obowigzujgcych w zakresie sporzadzania badan ewaluacyjnych, jak tez
interesu i dobrego imienia Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne
uprawnienia, a takze niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny i ekonomiczny oraz
oscby zdolne do wykonania przedmiotu umowy, jak roéwniez znajduje si¢ w sytuacji finansowej
zapewniajacej wykonanie niniejszej Umowy.

§10
Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej Umowy wymagajg dia swojej waznosci zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Zmiana zawarie] umowy moze polega¢ na zmianie (przesunieciu) terminu realizacji przedmiotu
umowy o czas wystepowania przeszkod o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia a wiec mieszczace sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sily
wyzszej, kleski zywiolowe™). Ponadto, zmiana (przesuniecie) terminu realizacji przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ wskutek przyczyn obiektywnych niezawinionych przez zadng ze Stron o czas
trwania tych przeszkéd.
Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie wykonywania Opracowania do zapewnienia zespotu
badawczego wskazanego w ofercie. W celu nalezytej realizacji Umowy w uzasadnionych
przypadkach, ktorych nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢, moze nastapi¢ zmiana czionka/
czlonkow zespolu badawczego realizujgcego Opracowanie poprzez zastapienie go inng osobg lub
poszerzenie o nowego czionka/ czlonkéw. Przedmiotowa zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem,
ze nowa wskazana osoba bedzie spelnia¢ warunki wymagane przez Zamawiajacego opisane w
SIWZ. Kazda zmiana czlonka zespolu badawczego wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na
piémie pod rygorem niewaznodci. Zmiana czlonka =zespolu badawczego bez zgody
Zamawiajacego stanowi przesianke odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po sironie
Wykonawcy. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana czionka zespolu badawczego nie
stanowi zmiany umowy. Wprowadzone zmiany w skiadzie zespolu badawczego nie bedg wplywac
na wysokosé umownego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ i1

Spory wynikle na tle ninigjszej umowy, po wyczerpaniu mozliwosci polubownego ich rozwigzania,
rozstrzygat bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Wykonawey przysiuguje jeden
egzemplarz, a Zamawiajgcemu pozostate dwa egzemplarze.

§14
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Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Wykonawca Zamawiajgcy
Podpisanodn. .......... 2017 r. Podpisanodn. ............ 2017 .
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Zalacznik nr 4b do SIWZ

Cze$¢ |I: Strategiczna ocena oddzialywania na $rodowisko wraz z prognozg oddziatywania na
srodowisko projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

UMOWA NR ......cceenian

Sporzadzona w Szczecinie dnia ................ roku pomiedzy:
Wojewédztwem  Zachodniopomorskim  reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z siedzibg w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 w imieniu, ktérego dzialajg:

2,

| ALt 2 7 — .. Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
.= Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej ,Wykonawca”, zas wspolnie dalej zwanymi ,Stronami”,

§1

Umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz.2164 ze zm.).

i

§2

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziatywania na $rodowisko projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do

roku 2030, zwanej dalej strategiczng ocena.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania strategicznej oceny zgodnie ze Szczegélowym

Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz

przediozong ofertg stanowigcyg zalgcznik nr 2 do umowy z uwzglednieniem ewentualnych zmian

dokonanych w ramach umownego wynagrodzenia, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 bedzie zobowigzany

do przedstawienia maksymalnie dwéch prezentacji strategicznej oceny, w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego, o ktérych Wykonawca zostanie poinformowany z

wyprzedzeniem wynoszacym 14 dni kalendarzowych. Najp6zniej w terminie siedmiu dni

kalendarzowych przed wskazanym terminem, Wykonawca przeéle Zamawiajgcemu na adresy
mailowe wskazane w § 3 ust. 1 prezentacje multimedialng do konsultacji i zatwierdzenia.

Strategiczna ocena zostanie wykonana w terminie do 25 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonanie strategicznej oceny bedzie przebiegato w 4 etapach:

a) etap | polegajgcy na sporzadzeniu projektu prognozy uwzgledniajgcego zakres i stopien
szczegolowosci prognozy, ustalony z wiasciwymi organami w terminie do 8 tygodni od dnia
podpisania umowy;

b) etap Il polegajacy na wystapieniu do wiasciwych organéw o opinig do projektu prognozy;

c) etap lll polegajgcy na przeprowadzeniu konsultacji spolecznych, zgodnie z wymogami ustawy
00§ i sporzadzeniu dokumentu (raportu) zawierajgcego podsumowanie przeprowadzonych
konsultacji spolecznych projektu prognozy dla projektu Strategii Rozwoju Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030. Wykonawca na biezgco podczas trwania konsultacji
spolecznych bedzie przekazywat wnoszone uwagi do Zamawiajgcego, ktoéry niezwlocznie
zobowigzuje sie do przekazywania Wykonawcy stanowisk do wniesionych uwag. Po
zakoriczeniu konsultacji spolecznych i otrzymaniu wszystkich stanowisk od Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie do 2 tygodni sporzadzi raport podsumowujgcy przeprowadzone
konsultacje spoteczne;

d) etap IV polegajgcy na sporzadzeniu koncowej wersji prognozy wraz z podsumowaniem,
uwzgledniajgce] wskazania wynikajgce z opinii wlasciwych organéw oraz tresci uwag
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whniesionych w wyniku konsultacji spolecznych oraz wniesionych przez Zamawiajgcego, a
takze zawierajacej rekomendacje, ktére zostang uwzglednione przy formulowaniu korcowej
wersji Strategii Rozwoju Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, w terminie do
25 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé strategiczng oceng do siedziby Wydzialu Zarzadzania
Strategicznego Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddzitwa Zachodniopomorskiego w dwoch
egzemplarzach kolorowego wydruku dwustronnego oraz dwéch wersjach elektronicznych na
CD/DVD w terminie wskazanym w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ projekt prognozy do konsuitacji w formie dokumentu
elektronicznego sporzadzonego w formie edytowalnego dokumentu tekstowego na adresy
mailowe wskazane w § 3 ust. 1, w terminie wskazanym w ust. 5 pkt. a).
Zamawiajacy bedzie wspoipracowal z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy,
w szczegolnosci udzielal wszelkich wskazowek i wyjasnieni oraz dostarczat dokumenty niezbedne
do wykonania strategicznej oceny.
Wykonawca strategicznej oceny jest zobowiazany do cistej wspolpracy z wykonawca badania pn.
,Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Wojewédztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”
w szczegoinosci w zakresie rekomendacji dotyczacych projektu Strategii Rozwoju Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030,

§3
Zamawiajacy upowaznia do kontakit z Wykonaweg .................. ,telr .
e-Maill oo
Do kontaktow z Zamawiajagcym przy wspdlpracy podczas realizacji strategicznej oceny i do
przekazania strategicznej oceny, Wykonawca upowaznia ... , tek:

.............................. se-mail L
Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 i adreséw mailowych nastgpuje poprzez pisemne
zawiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

§4
Za wykonanie strategicznej oceny Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto ...... .. zt {stownie: . . veen .. ztotych).
Zaplata wynagrodzenra nastqpl w dwéch transzach w nastepUjacy sposéb
a) pierwsza transza w wysoko§ci 20% wartoéci umowy, fj. brutto ... zi (stownie:
............................................................. } po wykonaniu etapu | strategicznej oceny,
b) druga transza w wysokosci 80% wartosci umowy, ti. brutto ... zt (stownie:

............................................................. ) po wykonaniu etapu iV strategicznej oceny.
Wynagrodzenie za wykonanie strategicznej oceny zostanie zaptacone przelewem bankowym na
rachunek wskazany przez Wykonawce, w terminie 14 czternastu dni kalendarzowych, od
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT,

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru, o ktérym

mowa w § 5 ust.1 bez zastrzezen.
Fakture VAT nalezy doreczyé Zamawiajgcemu na adres: Urzad Marszalkowski Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego, Wydzial Zarzadzania Strategicznego, ul. Wyszynskiego 30, 70-203

Szczecin.
Zamawiajacy wskazuje nastepujace dane konieczne do uwzglednienia przez Wykonawce przy

wystawianiu faktury dia Zamawiajgcego:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98.

Za dzien zaplaty uwazany jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonanie strategicznej oceny jest finansowane z budzetu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

§5
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W terminie 7 dni od dnia wykonania odpowiednio etapu | (o ktérym mowa w § 2 ust. 5 pkt a)) oraz
etapu |V (o ktérym mowa w § 2 ust. 5 pkt d)), zostanie sporzgdzony i podpisany przez Strony
protokd! odbioru, zwany dalej protokolem.

Protokét odbioru powinien okreslaé lub zawieraé w szczegoinosci:

1) dzien i miejsce jego sporzgdzenia;

2) oswiadczenie Zamawiajgcego o braku lub istnieniu wad,

3) w przypadku stwierdzenia wad, jesli ich usunigcie bgdzie mozliwe i celowe — zobowigzanie
Wykonawcy do ich usunigcia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze wady zostaty
usuniete, bedzie podstawa do sporzgdzenia protokolu odbioru bez zastrzezen.

W przypadku bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 2 pkt 3,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3) i zada¢ od Wykonawcy zaplaty

kary umownej okreslonej w § 8 ust. 5 pkt. 1} lit. b.

§6
Wykonawca oéwiadcza, ze strategiczna ocena bedzie catkowicie oryginalna, nie wydana, ani nie
przewidziana do wydania u zadnej innej osoby trzeciei.
Wykonawca zapewnia, ze przygotowana przez niego strategiczna ocena nie naruszy praw osob
trzecich. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie jedynym autorem strategicznej oceny oraz, ze bedzie
ono wolne od wad i obciazen prawnych.
W momencie odbioru strategicznej oceny Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na zasadzie wylaczno$ci, autorskie prawa
majatkowe, w szczegélnosci do nieograniczonego w czasie korzystania i fozporzadzania
strategiczng oceng w caloéci i we fragmentach w kraju i za granica oraz zezwala na wykonywanie
przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.
Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 3 nastgpuje na caly czas ich trwania.
Wykonawcy nie przysfuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z strategicznej oceny na
kazdym odrebnym polu eksploatacii.
Zamawiajgcy uzyskuje prawo do korzystania z strategicznej oceny, tak w oryginale jak i jego kopii,
na nastepujgcych polach eksploataciji:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputeréw | serwerow  sieci
komputerowych;

b) wystawianie lub publiczna prezentacia, w tym m.in. podczas spotkad, seminariéw I
konferencji;

c) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym zwielokrotnianie technikami drukarskimi,
a takze w mediach audio-wizualnych i komputerowych, a takze zamieszczanie w sieci Internet
bez ograniczen odnosnie dostepu;

d) prawo do korzystania w calo$ci lub z czesci strategicznej oceny, jej opracowan poprzez
ttumaczenie na rézne jezyki, z prawem do zwielokrotniania rezultatéw tych zmian;

e) publikacje i rozpowszechnianie w calosci lub w czgéci za pomocy wizji lub fonii przewodowej
albo bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za pos$rednictwem satelity,
réwnolegte i integraine nadawanie strategicznej oceny przez inng organizacje radiowa badz
telewizyjna, transmisje komputerowg (sie¢ szerokiego dostepu, Internet) tacznie z utrwalaniem
w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

- wszystko, 0 czym mowa w pkt a-e w nieograniczonej ilosci nadar i wielkosci naktadow.

Wykonawca jednoczesnie przenosi na Zamawiajacego wiasnoé¢ nosénika (no$nikéw) z utrwalong

strategiczng ocena.

Zamawiajacy bez konieczno$ci uzgodnien z Wykonawca ma prawo dokonywania w strategicznej

ocenie koniecznych zmian wynikajacych z korekty jezykowej i opracowania redakcyjnego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poszanowania osobistych praw Wykonawcy, a w szczegoInosci

do niedokonywania bez jego zgody zmian w strategicznej ocenie, chyba, ze sg one wywolane

oczywista koniecznoécia, a Wykonawca nie mialby slusznych podstaw, by im sig sprzeciwic.
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10. Zamawiajgcy ma prawo dalszej odsprzedazy przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, bez zgody Wykonawcy.

§7

1. Wpykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania poufnosci wszelkich informaciji, ktére uzyskat w
zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie iz nie powierzy wykonywania umowy podwykonawcom bez wiedzy
i aprobaty Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia w formie pisemnej listy oséb, ktére bedg z jego
ramienia wykonywaé umowe, a w przypadku jakichkolwiek zmian tej listy, do niezwlocznego
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4. Zobowiazanie wynikajgce z ust. 1 obowigzuje w okresie trwania umowy oraz po jej zakorczeniu, a
takze w razie odstgpienia lub rozwiazania umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do niepodejmowania dziatai majgcych na celu uzyskanie
jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczacych tajemnic prawnie chronionych
Zamawiajgcego, niz te ktére sg niezbedne do wykonania zleconych Wykonawcy prac
wynikajgcych z Umowy.

6. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym, a takze zgda¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 Umowy za kazde naruszenie. Przepis § 8 ust. 2 stosuje
sie odpowiednio.

7. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje w catoéci szkody wyrzadzonej przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci przekraczajgcej
wysokos¢ kary umownej.

§8
1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujgcych przypadkach:

1) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez wykonawce,

2) wystapienia istotne] zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3) bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego na podstawie § 5 ust. 2 pkt 3,

4) powierzenia przez Wykonawce wykonania strategicznej oceny podwykonawcom w zakresie
wykraczajacym poza oferte Wykonawcy.

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 21 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajgcy pokryje wylgcznie
faktycznie poniesione przez Wykonawce koszty realizacji umowy, okreslone na podstawie
wspoélnie sporzgdzonego i podpisanego przez obie strony protokolu zawierajgcego opis
wykonanych i przekazanych prac.

4. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie
wyplaci Wykonawcy rowniez tej czesci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ktéra odpowiada
wykonanej juz czeéci prac z zachowaniem uprawnien, o jakich mowa w kolejnych ustgpach.

5. Strony ustalajg nastepujgce zasady odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za opdznienia w wykonaniu strategicznej oceny — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

b) w przypadku bezskutecznego uplywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

¢) za odstgpienie od realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

d) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy — w wysokoéci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1.
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2) W przypadku opdznienia w wykonaniu strategicznej oceny Zamawiajgcy moze:
a) wyznaczyé dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w ust. 5 pkt 1 lit. a, lub
b) odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie,
z zachowaniem prawa do kary umownej, okreslonej w ust. 5 pkt 1 lit. c.
W przypadku koniecznosci nalozenia na Wykonawce kar umownych Zamawiajacy skorzysta z
mozliwo$ci kompensaty kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg w caloéci szkody wyrzadzonej przez Wykonawce,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci przekraczajgcej
wysoko$¢ kar umownych.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy ze szczegbing starannoscig wynikajaca
z zawodowego charakteru $wiadczenia uslug z jednoczesnym uwzglednieniem, zaréwno najlepsze;
wiedzy, standardéw i zasad obowigzujacych w zakresie sporzadzania strategicznych ocen
oddzialywania na $rodowisko, jak tez interesu i dobrego imienia Zamawiajgcego. Wykonawca
oéwiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, a takze niezbgdng wiedze, doswiadczenie, potencjat
techniczny i ekonomiczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez znajduje
sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszej Umowy.

§10
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana zawartej umowy moze polegaé na zmianie (przesunieciu) terminu realizacji przedmiotu
umowy o czas wystepowania przeszkoéd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia a wiec mieszczace sie w zakresie pojgciowym tzw. ,sily
wyzszej, kleski zywiolowe”). Ponadto, zmiana (przesunigcie) terminu realizacji przedmiotu umowy
moze nastapi¢ wskutek przyczyn obiektywnych niezawinionych przez zadng ze Stron o czas
trwania tych przeszkéd.
Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie wykonywania strategicznej oceny do zapewnienia zespoiu
eksperckiego wskazanego w ofercie. W celu nalezytej realizacji Umowy w uzasadnionych
przypadkach, ktérych nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢, moze nastgpi¢ zmiana cztonka/
czlonkéw zespolu eksperckiego realizujgcego strategiczng ocene poprzez zastgpienie go inng
osobg lub poszerzenie o nowego czionka/ cztonkéw. Przedmiotowa zmiana moze nastgpic pod
warunkiem, ze nowa wskazana osoba bedzie spelnia¢ warunki wymagane przez Zamawiajgcego
opisane w SIWZ. Kazda zmiana czlonka zespolu badawczego wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznoéci. Zmiana czlonka zespolu badawczego bez zgody
Zamawiajacego stanowi przeslanke odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana czlonka zespolu badawczego nie
stanowi zmiany umowy. Wprowadzone zmiany w skiadzie zespolu badawczego nie bedg wplywac
na wysoko$¢ umownego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 11

Spory wynikle na tle ninigjszej umowy, po wyczerpaniu mozliwosci polubownego ich rozwigzania,
rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Wykonawcy przysluguje
jeden egzemplarz, a Zamawiajgcemu pozostate dwa egzemplarze.
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§14
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Wykonawca Zamawiajgcy
Podpisano dn. .......... 2017 r. Podpisano dn. ............ 2017 r.
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Znak sprawy: WOIRZL.11.272.12.2017.JD
Zalgcznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych

— zasobow na potrzeby realizacji zamowienia

My nizej podpisani

(osoby upowaznione do reprezentac]i podmiolu trzeciego)

Dziatajac w imieniu:

(pelna nazwa/firma, adres podmiotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)

zobowigzuje sie do oddania swoich zasobéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej
w zakresie do$wiadczenia Wykonawcy/potencjatu kadrowego' do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcey/MWykonawcdw; w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie — poda¢ nazwy (firmy)
i doktadne adresy wszysikich czionkéw kensorcjum Iub wspolnikéw spétki cywilnej)

przy wykonywaniu (na potrzeby realizacji) zamoéwienia pod nazwa:

wykonanie badania pn. Ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziafywania
na $rodowisko wraz z prognoza oddzialywania na $rodowisko projektu Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Réwnoczesnie o$wiadczam:

1) udostepniam Wykonawcy WWw. zasoby, w nastepujacym zakresie’:

! Niewlasciwe skresli¢
: Nalezy podaé informacje umozliwiajace oceng speinienia warunku udziaiu w postgpowaniu okre$lonego w Rozdziale V sSiwz

przez udostepniane zasoby.

Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968 www.wzp.pl
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Znak sprawy: WOIRZL.11.272.12.2017.JD
Zalgcznik nr 5 do SIWZ

(podpis podmiotu / osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu)

Urzad Marszalkowski Wojewédzitwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968 www.wzp.pl
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Znak sprawy: WOIRZL.1.272.12.2017.JD
Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWFADCZENIET O PRZYNALEZNOSCI
LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
O KTOREJ MOWA

Pieczet Wykonawcy W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

1. OSWIADCZENIE W ZAKRESIE CZESCI | ZAMOWIENIA1:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwiert publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm; dalej: ustawa PZP)

1. Oswiadczam, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP - tj. do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)
— z nastepujacymi Wykonawca/Wykonawcami, ktorzy ztozyii odrebne Oferty w niniejszym
postepowaniu (znak sprawy: WOIRZL .11.272.12.2017.JD}:

{(podpis osoby upowaznionej do reprezentacii)

2. O$wiadczam, ze 3:

] nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowel, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy PZP - . do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634) —_z Zzadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli odrebne Oferty w niniejszym
ostepowaniu {znak sprawy: WOIRZL .11.272.12.2017.JD).

[T] nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowe]j, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 1. poz. 184, 1618 1634),

{podpis osoby upowaznionej do reprezentaci)

{podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

! Nalezy wypetni¢ pkt 1 albo pkt 2.
2 Nalezy wypetnié pkt 1 albo pkt 2.

‘w przypadku wypelniania pkt 2 - natezy zaznaczyé jedno z dwéch ponizszych pél wyboru.

Urzad Marszalkowski Wojewddziwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, lel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968 wy
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Znak sprawy: WOIRZL.11.272.12.2017.JD
Zatacznik nr 6 do SIWZ

oé‘.wmz:czszme1 O PRZYNALEZNOSCI
LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
O KTOREJ MOWA
W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Pieczgé Wykonawcy

Il.  OSWIADCZENIE W ZAKRESIE CZESCI I ZAMOWIENIA4:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 . poz. 2164 ze zm; dalej: ustawa PZP) 5:

1. Oswiadczam, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP - tj. do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)

— 2 nastepujgcymi Wykonawca/MWykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne Oferty w niniejszym
postepowaniu (znak sprawy: WOIRZL .11.272.12.2017.JD):

Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Adres wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

2. Oswiadczam, ze 6:

(] nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP - tj. do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634) — z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ziozyli odrebne Oferty w niniejszym
postepowaniu (znak sprawy: WOIRZL.11.27212.2017.JD).

] nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 1. poz. 184, 1618 i 1634),

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

4 Nalezy wypelni¢ pkt 1 albo pkt 2.
% Nalezy wypetnic pkt 1 albo pkt 2.
w przypadku wypetniania pkt 2 - nalezy zaznaczy¢ jedno z dwdéch ponizszych pél wyboru.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968 www.wzp.pl
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Czesé 1: Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku
20130

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Nazwa:

Wykonanie badania pn. Ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko wraz z prognoza oddzialywania na érodowisko projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego do roku 2030

Il Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwier (Klasyfikacji CPV):

Nr CPV: 73.11.00.00-6 ustugi badawcze
Nr CPV: 73220000-0 ustugi doradcze w zakresie rozwoju
Nr CPV: 7320000-4 uslugi doradcze w zakresie badan i rozwoju

Il Opis:

Czeéé opisowa przedmiotu zamoéwienia:

Spis tresci

1.Uzasadnienie [ kontekst oceny ex ante

2. Przedmiof oceny ex ante
2.1 Cele badania
2.2 Zakres badania

3. Metodyka badania

4. Organizacja i harmonogram realizacji badania
4.1 Wykaz dokumentéw
4.2 Wymagania oferty
4.3 QOczekiwania wobec wykonawcy
4.4 Skiad zespolu
4.5 Produkly badania

5. Planowane wykorzystanle wynikow

Q@ @ =~ ~1 O OO ;o W NN

6. Finansowanie badania




1.Uzasadnienie i kontekst oceny ex ante

Dnia 21 czerwca 2016 r. Sejmik Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego przyjat Uchwale Nr X111/241/16
w sprawie okreslenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacjg Strategii Rozwoju
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (zm. Uchwata Nr XVI/300/16 z 15 listopada 2016 r, Nr
XXN1/366/17 z 25 kwietnia 2017 r.). 14 listopada 2016 r. Zarzad Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego
Uchwalg Nr 1773/16 przyjat projekt Strategii Rozwoju Wojewédztwa Zachodniopomorskiego do roku
2030 i skierowat go do konsultacji spotecznych, natomiast Uchwatg Nr 592/17 z dnia 19 kwietnia 2017
r. — projekt Strategii Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 uwzgledniajacy
uwagi wniesione w procesie konsultacji spolecznych.

Dokument Strategii jest najwazniejszym dokumentem programowym regionu, bedgcym podstawowym
elementem fadu programowania i prowadzenia polityki rozwoju. Cze$cig procesu aktualizacji (w
ramach aktualizacji systemu realizacji SRWZ) bylo wypracowanie zalozenh Zachodniopomorskiego
Modelu Programowania Rozwoju (ZMPR), na ktéry skiada sie system wiasciwych dokumentow
strategicznych oraz procedury ich wdrazania (i monitorowania) ustalone w relacji z instrumentami
finansowymi (przede wszystkim budzetem wojewddztwa oraz Wieloletnig Prognozg Finansowa).
Strategia jest podstawowym i nadrzednym elementem ZMPR, pozostate elementy to przede
wszystkim polityki rozwoju oraz Programy Strategiczne.

Obowigzek przeprowadzenia ewaluacji ex ante wynika z zapiséw ustawy z dnia 6 grudnia 2006 1. 0
zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Art. 10a pkt 2 tej ustawy wskazuje na obowigzek
przygotowania przed przyjeciem Strategii rozwoju wojewédztwa raportu zawierajgcego uprzednig (ex
ante) ewaluacje skuteczno$ci i efektywnosci realizacji strategii.

Biorac pod uwage og6lny charakter projekiu aktualizowanej Strategii, jej umocowanie
w Zachodniopomorskim Modelu Programowania Rozwoju, a takze trwajacy réwnolegle proces
aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, z ktérej zapisami powinny by¢ spojne strategie
regionalne oraz zainicjowanie na poziomie rzadowym prac nad budowa zintegrowanego systemu
programowania spoteczno-gospodarczego i planowania przestrzennego dla kraju, regionu i gminy,
celowa jest ewaluacja ex ante przeprowadzona na etapie planowania strategicznego. Ewaluacja
powinna stuzyé poprawie jakosci projektu Strategii i zweryfikowaniu czy proponowana Strategia jest
optymalna ze wzgledu na mozliwos$ci rozwoju wojewddztwa zachodniopomorskiego, a takze czy
charakteryzuje sie dostateczng spéjnoscig wewnetrzng pod wzgledem logiki interwencji oraz powigzan
ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspodlnotowym. Ewaluacja ex ante projektu
Strategii pozwoli z jednej strony oceni¢ trafnoéé zdefiniowanych obszaréw problemowych, celow oraz
oczekiwanych rezultatow, wskaznikow, jak rowniez jakos¢ zaproponowanego systemu realizacyjnego
— Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju (m.in. w kontekécie powigzania wymiaru
strategicznego z wymiarem operacyjnym) i ram finansowych, a takze okreslic kierunek prac dla
zapewnienia spojnosci z aktualizowana Krajowsg Strategia Rozwoju Regionalnego oraz stworzenia
zintegrowanego systemu planowania spoleczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie

wojewoddztwa.

2. Przedmiot oceny ex ante
Przedmiotem oceny ex ante jest projekt Strategii Rozwoju Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego do

roku 2030, zwany w dalszej czesci Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia projektem Strategii
lub projektem SRWZ. Czescig procesu aktualizacji (w ramach aktualizacji systemu realizacji SRWZ)
byto wypracowanie zalozen i zasad Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju (ZMPR),
ktorego podstawowym i nadrzednym elementem jest Strategia. Stgd tez analiza ex ante projektu
Strategii powinna uwzgledniaé réwniez miejsce SRWZ w ZMPR oraz spéjnos¢ i jakos¢ powigzan
poszczegSinych elementéw ZMPR w kontekécie implementacji celéw SRWZ. W zwigzku z
rozpoczetymi pracami nad aktualizacjg Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego a takze
zainicjowaniem zmian zmierzajacych do wiekszej integracji ptanowania spoleczno-gospodarczego i
przestrzennego m.in. na poziomie regionalnym, analiza ex ante powinna réwniez uwzgiednia¢ stan
prac nad tymi dokumentami, a takze okre$li¢ pozadany ksztalt zapisow i kierunek prac dla
zapewnienia pelnej, na danym etaple prac nad programowymi dokumentami krajowymi i
rozwiazaniami prawnymi, spojnosci z aktualizowang Krajowg Strategia Rozwoju Regionalnego oraz
wytycznymifzalozeniami dla zintegrowanego systemu planowania strategicznego.

2.1 Cele badania
Giéwnym celem badania jest dokonanie kompleksowej oceny ex ante projektu Strategii Rozwoju

Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz sformutowanie mozliwych do zastosowania
rekomendacji dotyczacych pozadanych zmian projektu dokumentu, ktore przyczynig sig do
podniesienia jego jakosci. Ocenie podlegajq wszystkie czeéci projektu Strategii, {j.. diagnoza, analiza
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SWOT, prognoza trendéw rozwojowych, scenariusze rozwoju, wizja rozwoju, cele rozwojowe,
terytorialny wymiar wsparcia, system realizacji i monitorowania Strategii oraz wymiar finansowy.

Szczegotowe zagadnienia badawcze obejma:

a) badanie kompletnosci projektu Strategii — okreslenie niezbednego zakresu uzupetnien w
kontekscie poprawy jakosci proponowanego modelu programowania rozwoju,

b) ocene trafnosci projektu Strategii, tj. trafnosci identyfikacji wyzwan/potrzeb/problemow
rozwojowych wojewobdztwa (trafnosé diagnozy, analizy SWOT oraz prognozy trendow
rozwojowych); ocene jako$ci scenariuszy rozwoju oraz wizji strategicznej, ocene trafnosci celow
strategicznych i kierunkowych oraz terytorialnego wymiaru wsparcia w stosunku i do
zidentyfikowanych wyzwari/potrzeb/probleméw rozwojowych wojewodztwa;

¢) ocene spojnosci wewnetrznej projektu Strategii, tj. logicznego powigzania wizji strategicznej
i strategicznych kierunkéw dzialan ze zidentyfikowanymi wyzwaniami/potrzebami/problemami
rozwojowymi wojewddztwa oraz logicznego powigzania wizji z celami strategicznymi i celami
Kierunkowymi;

d) ocene spojnosci zewnetrznej projektu Strategii, tj. spojnosci z nadrzednymi krajowymi
dokumentami strategicznymi oraz ze Strategig Europa 2020;

) ocene spojnosci i mozliwosci wdrozenia systemu realizacji oraz systemu monitoringu;
ocene mozliwosci osiggniecia zakladanych celéw zaktualizowanej Strategii w stosunku do
szacowanych ram finansowych.

2.2 Zakres badania
Zadaniem ewaluatora jest udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania badawcze majgce na celu

szczegOtowe, kompleksowe i spojne badanie wyréznionych zagadnienn w ramach 3 modutéw. Na
podstawie odpowiedzi na ponizsze pytania ewaluator sformuluje wnioski i rekomendacje w zakresie

zmian w zapisach SRWZ.

e
f)

Modutl [ Modutll | Modutlll
Ao !
Ocenatrafosci | Ocenaspojnosci f Ocena systemu
i spojnosc wewnetrznej zewnetrznej | realizagji i moniteringu

zakres 3 | zakres4,5i 6

zakres1i 2

Modut 1: Ocena kompletno$ci dokumentu oraz trafnosci i spéjnosci wewnetrznej:

Zakres 1. Ocena trafnosci projektu Strategii, tj. trafnosci identyfikacji wyzwan/potrzeb/problemow
rozwojowych wojewddztwa (trafnosé diagnozy, analizy SWOT oraz prognozy trenddéw rozwojowych),
jakosci scenariuszy rozwoju oraz wizji strategicznej, ocene trafnosci celéw strategicznych i
kierunkowych oraz terytorialnego wymiaru wsparcia w stosunku i do zidentyfikowanych
wyzwari/potrzeb/problemdw rozwojowych wojewodztwa.

Pytania badawcze:

1) Czy w czesci diagnostycznej prawidiowo pod wzgledem trafnosci, poprawnoéci oraz istotnosci dla
rozwoju  wojewodztwa  zidentyfikowano kluczowe wyzwania/potrzeby/problemy rozwojowe
wojewddztwa zachodniopomorskiego? Jezeli nie, to w jakich obszarach i w jakim zakresie nie
zostalo to trafnie zidentyfikowane i jaki powinien by¢ zakres zmian?

2) Czy analiza SWOT trafnie odzwierciedla slabe i mocne strony, szanse i zagrozenia wojewodztwa
zachodniopomorskiego? Jesli nie, to jaki powinien by¢ zakres zmian?

3) Czy w czesci diagnostycznej trafnie zostaly zidentyfikowane potencjaly rozwojowe wojewodztwa
(czynniki decydujace o przewadze konkurencyjnej wojewédztwa)? Jesli nie, to jaki powinien byc
zakres zmian?

4) Czy poszczegoblne elementy czesci diagnostycznej sg spojne i logicznie powigzane?

5) Czy prognozowane trendy rozwojowe zostaly sformutowane w sposéb trafny, uwzgledniajgcy
podstawowe globalne i krajowe uwarunkowania kulturowe, ekonomiczne i spoteczne? Jesli nie, to
jaki powinien by¢ zakres zmian?

8) Czy poprawnie i trafnie, w sposob skojarzony z prognozowanymi trendami rozwoju, zostaty
okreslone scenariusze rozwoju. Jesli nie, to jaki powinien by¢ zakres zmian?

7) Czy trafnie zostat ujety terytorialny wymiar wsparcia i zidentyfikowane potencjalne obszary
strategicznej interwencji, w tym obszary problemowe, ktére obejmie interwencja w ramach
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Strategii? Jesli nie, to w jakim zakresie nie zostalo to trafnie zidentyfikowane i jaki powinien by¢
zakres zmian?

8) Czy przyjety horyzont czasowy zostat trafnie okreslony w tresci? Jesli nie, to jaki powinien by¢
zakres zmian?

9) Czy logika interwencji zaprogramowana w projekcie Strategii trafnie odpowiada na
zdiagnozowane w niej wyzwania/potrzeby/ problemy rozwojowe, trendy rozwojowe wojewodztwa?
Jesli nie, to w jakim obszarze i jakie zmiany w tym zakresie powinny zosta¢ wprowadzone?

10) Czy poprawnie i trafnie zostaly zdefiniowane cele strategiczne i kierunkowe, czy konstrukcja celow
stwarza mozliwos¢ odpowiedniej koncentracji érodkéw finansowych oraz dzialan podejmowanych
przez samorzad wojewodziwa i inne podmioty realizujace Strategie - jakie sg mozliwosci ich
osiagnigcia / realizacji w warunkach funkcjonowania samorzadu wojewodztwa?

Zakres 2. Ocena spéjnosci wewnetrznej projektu Strategii tj. logicznego powigzania wizji
strategicznej i celéw rozwojowych (strategicznych i kierunkowych) ze zidentyfikowanymi w czesci
diagnostycznej wyzwaniami/potrzebamilproblemami oraz prognozowanymi trendami rozwojowymi
wojewddztwa oraz logicznego powigzania wizji z celami strategicznymi i celami kierunkowymi; ocena
spéjnosci wewnetrznej Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju, rola i wkiad polityk
rozwoju i programéw strategicznych w realizacje celéw rozwojowych Strategii.

Pytania badawcze:

1) Czy w ramach projektu Strategii spojnie zostaty ze sobg powigzane: wizja, cele strategiczne i cele
kierunkowe? Jesli nie, to w jakim zakresie nie, to jaki powinien by¢ zakres zmian?

2) Czy w ramach celow strategicznych istniejg istotne dla rozwoju wojewodztwa i zaplanowanej logiki
interwencji obszary/zagadnienia, ktére nie znajdujg odzwierciedlenia w celach kierunkowych?
Jesli tak, to jakie to sa obszary i jaki majg wplyw na osiggnigcie zaplanowanych celow
strategicznych?

3) Czy zaplanowane cele strategiczne i kierunkowe Strategii stanowig wybo6r kierunkow i
instrumentéw formutowanych na poziomie polityk rozwojowych? Czy istniejg obszary, ktore nie
znajdujg uszczegOlowienia / odzwierciedlenia w catosciowej doktrynie polityki rozwojowej
wojewodztwa zachodniopomorskiego okreslonej w politykach rozwoju. Jesli tak, to jakie to sg
obszary?

4) Cazy struktura tresci projektu Strategii jest czytelna, posiada wewnetrzng logike, spojnosc oraz czy
zastosowany jezyk jest poprawny terminologicznie i jednoznaczny do zaproponowanych zapisow?
Jesli nie, to jaki powinien by¢ zakres zmian?

Modut 2 Ocena spéjnosci zewnetrznej:

Zakres 3. Qcena spojnosci zatozenl i celéw projektu Strategii z najwazniejszymi politykami
i strategiami na poziomie unijnym i krajowym, w tym w szczegélnoéci ze Strategig Europa 2020
i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju {ocena tego, w jakim stopniu spodziewane efekty
przyczynig sie do realizacji celéw strategicznych na réznych poziomach).

Pytania badawcze:

1) Czy zalozenia i cele projektu wpisuja sie w cele strategii Europa 20207 Jesli nie, to jaki powinien
by¢ zakres zmian?

2) Czy zalozenia i cele projektu Strategii sg spdjne z najwazniejszymi politykami i strategiami na
poziomie krajowym, t. ze: Strategig na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Koncepcjg
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Strategig Rozwoju Poiski Zachodniej? Jesli nie, to
w jakim zakresie wystepuje brak spojnoéci i jakie zmiany nalezy wprowadzi¢, aby zachowac
spdjnosc z tymi dokumentami?

3) Czy zalozenia i cele projektu Strategii sg spdjne z innymi istotnymi dla zaktualizowanej Strategii
krajowymi dokumentami strategicznymi, w tym — w przypadku dokumentéw aktualizowanych —
obowigzujaca wersja projektu dokumentu lub zalozeniami kierunkowymi w zakresie aktualizacji (w
tym Krajowsg Strategia Rozwoju Regionainego i innymi zintegrowanymi strategami rozwoju,
Dlugookresowy Strategig Rozwoju Kraju) ? Jesli nie, to w jakim zakresie wystgpuje brak spojnosci
i jakie zmiany nalezy wprowadzi¢, aby zachowa¢ spéjnos¢ z tymi dokumentami?
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Modut 3 Ocena systemu realizacji i monitoringu.

Zakres 4. Ocena systemu realizacji

Pytania badawcze:

1) Czy system realizacji Strategii jest trafny z punktu widzenia celéw Strategii? Jesli nie, to jaki
powinien by¢ zakres zmian?

2) Czyiw jakim zakresie koncepcja systemu realizacji projektu SRWZ ujeta jako Zachodniopomorski
Model Programowania Rozwoju jest wystarczajgca do skutecznej i efektywnej realizacji celow
Strategii przy uwzglednieniu: (&) potencjalu Iludzkiego | administracyjnego komoérek
zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie projektu SRWZ; (b} struktury i rozwigzan
organizacyjnych w ramach systemu realizacji, (c) obszaréw ryzyka i barier dla skutecznej i
efektywnej realizacji projekiu SRWZ?

3) Czy i na ile planowane do zastosowania zasady, procedury i instrumenty oraz zasoby
kompetencyjne wynikajgce z uwarunkowar formalno-prawnych zapewniajg osiggnigcie
zakiadanych celdw strategicznych oraz dziatan kierunkowych ujetych w politykach rozwojowych?

4) Czy podmioty wymienione w projekcie SRWZ jako zaangazowane w jej realizacje, zostaly trafnie
zidentyfikowane i czy trafnie przypisano im zadania, ktére bedg wykonywaly w ramach realizacji
SRWZ7? Jesli nie, to jaki powinien by¢ zakres zmian?

5) Czy instrumenty wymienione w projekcie SRWZ zostaly trafnie zidentyfikowane i czy trafnie
przypisano im role i znaczenie w ramach realizacji Strategii? Jesli nie, to jaki powinien by¢ zakres

zmian?

Zakres 5. Ocena jakoéci i efektywnosci systemu monitoringu oraz weryfikacja wartosci
wskaZnikéw oraz okreslenie czynnikéw zewngtrznych majacych na nie wpiyw.

Pytania badawcze

1) Czy przyjety zestaw wskaznikéw monitorowania realizacfi Strategii umoziiwi obserwowanie
postepu realizacji zalozonych celéw strategicznych i kierunkowych? Jesli nie, to jaki powinien by¢
zakres zmian? Udzielajac odpowiedzi na powyzsze pytanie Wykonawca powinien uwzglednic co
najmniej nastepujace kwestie: (a) trafnosé, przejrzystosé, wiarygodnose statystyczng, dostepnosé
danych dla wskaznikéw realizacji; (b) zasoby ludzkie oraz potencjal instytucjonalny system
monitoringu i ewaluacji (obszary ryzyka i bariery dia skutecznej i efektywnej realizacji proceséw
monitorowania i ewaluacji); (c) zatozony system sprawozdawczosci/monitoringu wykonania celow
Strategii.

2) Czy warto$ci posrednie (z perspektywg roku 2020) i docelowe (z perspektywq roku 2030) dia
wskaznikéw umieszczonych w projekcie SRWZ zostaly okreslone w sposéb prawidiowy? Jesli nie,
to jaki powinien by¢ zakres zmian?

3) Jakie sa czynniki zewnetrzne majgce wplyw na osiagnigcie wskaznikéw i jaka jest sila ich
oddzialywania?

4) Czy zalozony system sprawozdawczosci i monitoringu jest wewngtrznie spojny? Jesli nie, to w
jakim zakresie nie i co nalezy zmienié?

5) Jakie sg ograniczenia dla wdrozenia i skutecznos$ci zalozonego systemu monitoringu?

Zakres 6. Ocena moziiwo$ci osiagniecia zakladanych celow Strategii w stosunku do
szacowanych ram finansowych.

Pytanie badawcze:

1) Czy w trafny i wiarygodny sposob zostaly okreslone ramy finansowe dia realizacji celow Strategii?
2) Czy realne jest osiagniecie zakladanych celéw zawartych w Strategii przy oszacowanych ramach
finansowych? Jesli nie, to w jakim zakresie nie i co nalezy zmieni¢?

3. Metodyka badania

Szozegolowa metodyka badania (metody badawcze) powinna zosta¢ przedstawiona przez
wykonawce w ofercie i raporcie metodologicznym. Metodyka ewaluacji zastosowana przez
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wykonawce ma umozliwi¢ udzielenie wyczerpujgcych odpowiedzi na postawione przez
zamawiajgcego pytania w ramach wskazanych zakreséw badawczych.

Przedmiotem badania w ramach ewaluacji ex ante bedzie — zgodnie z opisem w rozdziale 2, — ocena
fogiki interwenciji przedstawionej w projekcie Strategii oraz ocena Zachodniopomorskiego Modelu
Programowania Rozwoju. Stosowane bedg gidwnie metody gabinetowe, ale metodyka badania
powinna tez uwzgledniaé¢ metody jakosciowe pozwalajgce na udzielenie odpowiedzi na pytania
badawcze oraz sluzgce uspolecznieniy procesu ewaluacji, a takze metody ilosciowe pozwalajace na
weryfikacje warto$ci posrednich | docelowych wskaznikow projektu SRWZ oraz szacowaniu wkiadu
interwencji projektu SRWZ w zmiany tych wskaznikéw. Natomiast do wypracowania zakresu i sposobu
uwzglednienia wnioskow i rekomendacji zaleca sie zastosowanie metody warsztatowe;.

4. Organizacja i harmonogram realizacji badania

4.1 Wykaz dokumentow

Wykonawca przed realizacjg badania powinien zapoznaé sie co najmniej z nastepujgcymi

dokumentami:

~  projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewédztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

- Strategig Europa 2020

- Strategig Rozwoju Polski Zachodniej

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ponadto, po podpisaniu umowy wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumenty istotne w procesie

przygotowywan!a SRW2Z oraz ZMPR, stanowigce tlo dla SRWZ:
raport metodologiczny dla procesu  Aktualizacji Sirategii Rozwoju  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego

—- kluczowe wyzwania rozwojowe wojewadztwa zachodniopomorskiego w perspektywie aktualizacii
Strategii Rozwoju Wojewodztwa

- optymalizagja systemu zarzgdzania sitrategicznego i realizacji polityki rozwoju przez Urzad
Marszalkowski Wojewoddzitwa Zachodniopomorskiego

- standardy $wiadczenia uslug publicznych w polityce rozwoju wojewédztwa zachodniopomorskiego

-~ szkic strategiczny Sytuacja i perspektywy rozwojowe wojewddziwa

—- wsparcie programowania rozwoju i zarzadzania nim na poziomie gmin i powiatéw wojewodztwa
zachodniopomorskiego

- identyfikacja kluczowych wyzwan rozwojowych wojewodztwa zachodniopomorskiege w
wybranych obszarach tematycznych,

oraz inne dotyczace stanu prac nad aktualizacjg krajowych dokumentéw strategicznych, w

szczegOlnosci Krajowe] Strategii Rozwoju Regionainego a takze dotyczace stanu prac nad

zintegrowanym  systemem planowania strategicznego ({integracji planowania spoleczno-

gospodarczego i przestrzennego na poziomie regionu.

4.2 Wymagania oferty
Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcie hadawcza,

- metodyke badania,

~ obszary ryzyka dla badania - wraz z propozycjg sposobow ich ograniczenia (wplywajgcych na
poprawe rzetelnosci badania),

- sposoby kontroli jakoéci, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie musza zosta¢ zawarte wprost wszystkie ww. elementy podlegajgce ocenie przez
Zamawiajgcego. Brak kt6regokolwiek z elementéw podlegajgcych ocenie spowoduje odrzucenie oferty
jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego.

4.3 Oczekiwania wobec wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do stalej, roboczej wspotpracy z zamawiajgcym.

Realizacja badania bhedzie przebiega¢ zgodnie 2z harmonogramem zaproponowanym przez
wykonawce. Zamawiajacy oczekuje, iz wykonawca dostarczy raport metodologiczny w terminie nie
dtuzszym niz do 5 tygodni od dnia podpisania umowy; projekt raportu koricowego w terminie
nie diuzszym niz do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢
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etap wypracowywania rekomendacji z zamawiajgcym. Uzgodnione rekomendacje wykonawca
dostarczy w terminie do 22 tygodni od dnia podpisania umowy.

Raport koricowy badania wykonawca dostarczy do 25 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ponadto zamawiajacy oczekuje od wykonawcy pelnej wspolpracy w zakresie:

— utrzymywania stalego kontakiu (wyznaczenie osoby/oséb do kontaktdw roboczych, cykliczne
spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pismay),

~ przekazywania na kazda prosbe zamawiajgcego dodatkowej, pelnej informacji o postgpach prac,

— konsultowania z zamawiajgcym wszelkich innych istotnych kwestii zwigzanych z realizacig
badania, ewentualnych modyfikacji, prezentacji.

Ze swojej strony zamawiajgcy wyraza gotowos$¢ do udzielania pomocy wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zglaszania uwag do wynikéw prac na kazdym etapie

realizacji badania.

Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

Zamawiajacy informuje, ze dokumenty niepeine, niedokoriczone, niezredagowane, nieuwzgledniajgce
zgloszonych przez zamawiajacego uwag nie beda przyjmowane.

4.4 Skiad zespolu
W celu zapewnienia bezstronnosci i obiektywnosci czlonkéw zespolu badawczego, zamawiajgcy

zastrzega, ze zaden z czlonkéw zespolu badawczego od ziozenia coferty do zakonczenia realizacji
zamoéwienia nie moze by¢ pracownikiem lub doradcg w Urzedzie Marszaltkowskim Wojewddziwa
Zachodniopomorskiego i Sejmiku Wojewddziwa Zachodniopomorskiego.

W trakcie wykonywania badania czionkowie zespolu muszg kierowaé sig zasadg przejrzystodci |
uczciwej konkurencji oraz dolozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia konfliktu intereséw rozumianego
jako brak bezstronnosci i obiektywnoéci w wypeinianiu zadan zwiazanych z realizacja hadania.

4.5 Produkty badania
Gléwnym produktern zamodwienia jest sporzadzenie raportu z analizy ex ante projektu aktualizacii

Strategii Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Zaklada sie, ze wykonawca

przedstawi nastepujgce dokumenty:

1. raport metodologiczny,;

2. projekt raportu korcowego z przeprowadzonego badania ex ante;

3. raport koncowy zawierajacy wnioski koficowe i rekomendacje dolyczace dziatah nastepczych
koniecznych do podigcia po przyjeciu SRWZ w celu jej skutecznej i efektywnej realizacji wraz z
prezentacja multimediaing w edytowalnym formacie;

4. wnioski i rekomendacje dotyczace systemu realizacji Strategii -  wdrazania
Zachodnicpomorskiego Modelu Programowania Rozwoju.

Wszystkie produkty badania craz dane zrodiowe | wynikowe badania, w tym raporty, wzory, wykresy,
rysunki i mapy z opisami powinny zostaé¢ przekazane zamawiajacemu w formie edytowalnej

umozliwiajgcej skiad.
Raport metodologiczny

Raport metodologiczny powinien zawierac:

— uszczegolowienie zaproponowanej w ofercie koncepcji badania;

~ rozpisany harmonogram prac w podziale na poszczegdlne etapy badania | zadania
poszczegdlnych czlonkéw zespolu badawczego;

- przedstawienie | zweryfikowanie zakresu i dostepnoséci danych potrzebnych do realizacji badania
oraz sposobu ich przetwarzania;

~  sposoby wyeliminowania zidentyfikowanych ryzyk zwigzanych z realizacjg ewaluacji.

Raport koricowy

Na podstawie badania zostanie opracowany raport zawierajacy odpowiedzi na postawione przed
wykonawca cele i pytania badawcze. Raport nalezy przediozy¢ w dwoch egzemplarzach wydruku
dwustronnego w kolorze oraz dwdch egzemplarzach na nosniku CD/DVD. Objeto$¢ raporiu nie
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powinna przekraczaé¢ 100 standardowych stron obliczeniowych w formacie A4 (bez aneksow). Raport

powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

a) streszczenie — nie wiecej niz 5 stron obliczeniowych formacie A4, mogace stanowi¢ samodzielny
dokument i napisane przystepnym, niespecjalistycznym jezykiem;

b) spis treéci;

c) wprowadzenie zawierajgce opis przedmiotu badania, gléwnych zaltozer i celéw badania;

d) opis przebiegu badania oraz syntetyczny opis zastosowanej metodyki;

e) opis wynikow badania wraz z ich analizg i interpretacja;

f) wnioski i rekomendacje;

g) aneksy zawierajgce m.in. zestawienia danych, mapy, wykresy utworzonych przez wykonawce,
szczegoOlowa metodyke badania oraz opis zakresu i sposobu uwzglednienia w strategii wnioskow
i rekomendacii (zmiany/ usprawnienia SRWZ);

h) bibliografie.

Ponadto dokument koficowy musi by¢:
a) zgodny z zapisami Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, ofertg wykonawcy,
b) sporzadzony w jezyku polskim,
c) sporzadzony poprawnie pod wzgledem stylistycznym i ortograficznym,
d) w zakresie informacji i danych zawartych w raporcie — wolny od bledéw rzeczowych i logicznych,
e) uporzadkowany pod wzgledem wizualnym — formatowanie tekstu oraz rozwigzania graficzne
zastosowane w sposéb jednolity wplywajgc na czytelnos¢ i przejrzystos¢ dokumentu,
f) optymalna objetosc (liczba stron) koricowej wersji i streszczenia — wnioski z badania musza
zosta¢ przedstawione w sposéb przystepny dla jego odbiorcéw,
g) sformutowane w badaniu wnioski poparte sg przedstawionymi wynikami analiz, stanowig rezultat
tych analiz i interpretacji wnioskéw dokonanych przez zespot ekspertow,
h) zawieraé do wszystkich istotnych wnioskéw sformutowane rekomendacje, a przedstawione
rekomendacije:
— wynikajg w sposob logiczny z wnioskow,
- sformutowane sg w sposob precyzyjny oraz umozliwiajgcy ich bezpo$rednie zastosowanie
w praktyce tzn. dokiadnie i szczegbtowo przedstawione sg mozliwe do wykonania zadania
majgce stuzy¢ realizacji rekomendacii.

Prezentacja multimedialna

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, bedzie zobowigzany do wykonania — tj. opracowania i
wygloszenia maksymalnie dwdch prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego. wykonawca dostarczy zamawiajgcemu prezentacje multimedialng wraz z raportem
koncowym, do zatwierdzenia. Prezentacja powinna zawiera¢ najistotniejsze zagadnienia i wyniki
przeprowadzonego badania i by¢ swoistym ,streszczeniem” raportu koricowego z badania.

Wymagane elementy graficzne

Raport z badania i prezentacja multimedialna powinny by¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z
Systemem Wizualizacji Wojewddztwa Zachodniopomorskiego. Dokladne parametry ww. znakow
graficznych zostang szczegotowo oméwione i przekazane mailowo.

5. Planowane wykorzystanie wynikow
Glownymi odbiorcami badania ex ante sg Sejmik Wojewédztwa Zachodniopomorskiego i Zarzad

Wojewédztwa Zachodniopomorskiego oraz wydzialy merytoryczne Urzedu Marszatkowskiego.

Upowszechnianie wynikéw

Ewaluacja ex ante zostanie przedstawiona m.n. na posiedzeniu Sejmiku Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego oraz Komisji Rozwoju, Promocji i Wspolpracy Zagranicznej. Raport z
ewaluacji ex ante zostanie udostepniony opinii publicznej na stronie internetowej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego (www.wzs. wzp.pl).

6. Finansowanie badania
Projekt bedzie finansowany ze $rodkéw budzetu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.
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Wykonawca badania zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie
przetargu niecgraniczonego na podstawie Prawa Zamowien Publicznych (tekst jednolity).

Koszt wykonania badania obejmuje:

— sporzadzenie raportu metodologicznego, projektu raportu koficowego i raportu koricowego z
badania ex ante ,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),

~  przekazanie praw autorskich na rzecz zamawiajgcego.
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Zafgcznik nr 7 do SIWZ

Cze$t 2. Strategiczna ocena oddzialywania na $rodowisko wraz z prognozg oddzialywania na
srodowisko projektu Strategii Rozwoju Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwien (Klasyfikacji CPV):
Nr CPV: 73.11.00.00-6 uslugi badawcze

Nr CPV: 73220000-0 ustugi doradcze w zakresie rozwoju
Nr CPV: 7320000-4 usiugi doradcze w zakresie badar i rozwoju

. Opis:

Cze$¢ opisowa przedmiotu zamdwienia:

Czesé 2: strategiczna ocena oddzialywania na $rodowisko projektu Strategii Rozwoju Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego

Spis tresci
1. Uzasadnienie prognozy 11
2. Przedmiot oceny oddziafywania na srodowisko 11
2.1 Cele prognozy 11
2.2 Zakres prognozy 11
3. Organizacfa i harmonogram realizacji prognozy 14
3.1 Wykaz dokumentow 14
3.2 Wymagania oferty 15
3.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy 15
3.4 Sklad zespoiu 15
3.5 Oczekiwane produkty i rezultaty 16
4. Planowane wykorzystanie wynikéw 16
5. Finansowanie prognozy 17
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1. Uzasadnienie prognozy

Obowiazek przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko wynika z art. 46 ust. 2

ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenistva w ochronie $rodowiska. Skladowa procesu strategicznej oceny jest wykonanie

prognozy oddzialywania na $rodowiske (dalej prognoza oo$), uzyskanie opinii wlasciwych organow

oraz przeprowadzenie konsultacji spotecznych. Prognoza oddzialywania na $rodowisko wykonywana

jest zgodnie z wymaganiami ww. ustawy.

Dnia 21 czerweca 2016 r. Sejmik Wojewodztwa Zachodniopomorskiego przyjat Uchwate Nr XI11/241/16

w sprawie okreslenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacjg Strategii Rozwoju

Wojewédztwa Zachodniopomorskiego (zm. Uchwalg Nr XVI/300/16 z 15 listopada 2016 r., Nr

XXI1/366/17 z 25 kwietnia 2017 r.). 14 listopada 2016 r. Zarzad Wojewodziwa Zachodniopomorskiego

Uchwalg Nr 1773/16 przyjat projekt Strategii Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku

2030 i skierowat go do konsultacji spolecznych, natomiast Uchwalg Nr 592/17 z dnia 19 kwietnia 2017

r. — projekt Strategii Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 uwzgledniajacy

uwagi wniesione w procesie konsultacji spolecznych.

Obowigzujaca Strategia Rozwoju Wojewbdziwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 funkcjonuje od

2010 r. Koniecznosé jej przegladu i w efekcie przeprowadzenie aktualizacji wynika m.in. z:

— zmian w sytuacji spoleczno-gospodarczej w wojewodztwie wynikajacych z tendencji rozwojowych
w Polsce oraz w europejskim i baityckim otoczeniu regionu;

-~ zmian w organizacji polityki rozwoju — wynikajacych zaréwno ze zmian na poziomie kraju,
perspektywy finansowej UE 2014-2020 jak i przygotowan do perspektywy 2020+,

- dotychczasowych do$wiadczen w realizacji Strategii i wnioskéw z prowadzonego menitoringu
i ewaluacji celéw SRWZ 2020 oraz prowadzonej w regionie polityki rozwoju.

2. Przedmiot oceny oddziatywania na srodowisko

Przedmiotem oceny oddzialywania na s$rodowisko jest projekt Strategii Rozwoju Wojewddziwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030 zwany w dalszej czesci Szczegdlowego Opisu Przedmiotu
Zaméwienia ,projektem Strategii® Ifub ,projektem SRWZ" Strategia Rozwoju Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego jest najwazniejszym dokumentem programowym regionu, bedacym
podstawowym elementem fadu programowania i prowadzenia polityki rozwoju.

2.1 Cele prognozy

Glownym celem sporzadzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutkow
oddzialywania na  $rodowisko realizacji projekiu  Strategii  Rozwoju  Wojewddziwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz przygotowanie rekomendacji zmian, do koficowej wersji
aktualizowanej Strategii Rozwoju Wojewédztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

2.2 Zakres prognozy' ]
Zgodnie z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie:

1. proghoza powinna w pelnym zakresie odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z art. 51 ust 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz.353 ze zm.), przy zachowaniu warunkéw, o ktérych mowa w art. 52 ust. 1
i 2 ww. ustawy. Zalecane jest przy tym, o ile to mozliwe, zachowanie ukladu zagadnien
przedstawionego w art. 51 ust. 2 tej ustawy;

2. nalezy zwrécié szczegblng uwage na diagnoze stanu $rodowiska na obszarach objetych
przewidywanym znaczacym oddziatywaniem (art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. ustawy), a takze
przedstawi¢ rozwiazania alternatywne (art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ww. ustawy);

3. nalezy przedstawié opis $rodowiska przyrodniczego terenu objetego planem oraz jego
sgsiedztwa ze szczegdlnym uwzglednieniem siedlisk i gatunkéw objetych ochrong na
podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspoélnoty, a
takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 {Dz. U. z 2014 r. poz. 1713 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 ze zm.),

* Zakres prognozy ma by¢ zgodny z ustawa obowlazujacg przed 01.01.2017 roku.
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- Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw {Dz. U. z 2014 r. poz. 1408 ze zm.},
~ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 12.28 ze zm.).
Stwierdzone w granicach planu lub w strefie jego oddzialywania stanowiska gatunkoéw
chronionych oraz chronione siedliska przyrodnicze nalezy przedstawi¢ na zatgczniku
graficznym do prognozy oddzialywania na srodowisko;
4. nalezy przeanalizowaé wplyw realizacji ustalen planu na poszczegéine elementy $rodowiska,
a szczegolng uwage nalezy zwrécié na oddzialywanie ustalen planu na chronione siedliska
przyrodnicze lub stanowiska chronionych gatunkéw (jezeli =zostang stwierdzone
w granicach planu lub w strefie jego oddzialywania).
Wyniki powyzszej analizy nalezy wykorzystaé do wyznaczenia i opisu najistotniejszych obszaréw
problemowych, analizy oddzialywan skumulowanych, zaplanowania $rodkéw minimalizujgcych oraz
ograniczajacych negatywne oddzialywanie.
W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska podkreéla sie rowniez fakt, iz informacje
zawarte w prognozie oddziatywania na érodowisko powinny zostaé opracowane stosownie do stanu
wspoblczesnej wiedzy oraz powinny uwzglednia¢ obecnie ocbowiazujgce metody oceny.

Zgodnie z opinig Zachodniopomorskiego Paristwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie prognoza oddzialywania na $rodowisko dia projektu dokumentu pn.: ,Strategia Rozwoju
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030" powinna by¢ sporzgdzona w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi w przepisie art. 51 i prze[pisie art. 52 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacjii o $érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.353 z pdén. zm.).
Prognoza sporzgdzona dla projektu SRWZ powinna przede wszystkim okreslaé, analizowa¢ i oceniac:
przewidywane znaczace oddzialywania, w tym oddzialywania bezposrednie, posrednie, witorne,
skumulowane, krétkoterminowe, srednioterminowe i dlugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na $rodowisko, a w szczegdlnoéci na ludzi, wode i powietrze z uwzglednieniem
zalezno$ci miedzy tymi elementami érodowiska i miedzy oddziatywaniami na te elementy.

Prognoza oddzialywania na érodowisko powinna réwniez przedstawiaé: rozwigzania majgce na celu
zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddzialywan na warunki zycia i na zdrowie ludzi, moggcych
by¢ rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.

Prognoza oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego dokumentu sporzgdzona zgodnie ze
wskazanym zakresem, powinna wykaza¢ (miedzy innymi) czy realizacja ustalen projektu ,Strategii
Rozwoju Wojewddziwa Zachodniopomorskisgo do roku 20307, moze powodowac negatywne
oddziatywanie na §rodowisko, a w szczeg6lnosci na warunki zycia i ha zdrowie ludzi. W przypadku
wystapienia takich oddzialywann powinna przedstawia¢ rozwigzania majgce na celu zapobieganie i
ograniczanie wystepowania negatywnych skutkéw oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego na
$rodowisko, a zwlaszcza na zycie iudzi.

Zgodnie z opinig Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, prognoza oddzialywania na
$rodowisko dla projektu dokumentu ,Strategia Rozwoju Wojewédztwa Zachodniopomorskiego do roku
2030" oprécz informacji zawartych w art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1 ust. 2 ustawy 00§ , w odniesieniu do
zagadnien majgcych wplyw na polskie obszary morskie, o kiérych mowa w ustawie o cbszarach
morskich, w prognozie oddzialywania na $rodowisko nalezy odnie$é¢ sie i uwzgledni¢ nastepujgce
uwagi:

1. uwzglednit istniejgce i projektowane obszary chronione, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.2134 t.), zwanej dalej
Lustawa o ochronie przyrody”,

2. przy sporzgdzaniu prognozy oddzialywania na $rodowisko zalecanym jest zachowanie ukladu
chronologicznego zawartego w art. 51 ust. 2 ustawy co$. Informacje zamieszczone w
prognozie powinny by¢ opracowane stosownie do stanu wiedzy i metod oraz dostosowane do
zawartosci | stopnia szczegolowosci projektu dokumentu;

3. nalezy zwrécié uwage, ze prognoza oddzialywania na $rodowisko powinna okresiac,
analizowaé i oceniaé cele ochrony $rodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym,
wspoinotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz
sposoby, w jakich te cele i inne problemy $rodowiska zostaly uwzglednione podczas
opracowywania dokumentu;
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4. nalezy przeanalizowaé i oceni¢ zgodno$¢ ewentualnych ustalen projektu dokumentu z
.Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz.
451);

5. w odniesieniu do planowanych do realizacji ewentualnych dzialah zwigzanych bezposrednio
z ingerencja w ekosystem woéd morskich nalezy okresli¢ ich wplyw na stan wéd morskich
w kontekécie zapisow wymagan wynikajacych z Ramowe] Dyreklywy Wodnej oraz podac
klasyfikacje stanu jednolifych czesci wod powierzchniowych;

6. w mysl art. 55 ust. 2 ustawy oo$ projekt dokumentu nie moze zosta¢ przyjety, jezeli ze
strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko wynika, ze jego realizacja moze znaczgco
negatywnie oddzialywat¢ na obszary Natura 2000, a nie zostang spetnione wszystkie
przestanki, o ktérych mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie ze
wspomnianym przepisem, jezeli przemawiajg za tym konieczne wymogi nadrzednego interesu
publicznego, w tym wymogi o charakterze spotecznym lub gospodarczym i wobec braku
rozwigzan alternatywnych , wlasciwy miejscowo regionainy dyrektor ochrony $rodowiska, a na
obszarach morskich — dyrektor wiasciwego urzedu morskiego, moze zezwoli¢ na realizacjg
planu lub dzialan, mogacych znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele ochrony obszaru
Natura 2000 lub obszary znajdujgce sig zapewniajac wykonanie kompensacji przyrodniczej
niezbedne] do zapewnienia spojnosci i wiasciwego funkcjonowania sieci obszaréw Natura
2000.

W przypadku gdy znaczgce negatywne oddzialywanie dotyczy siedlisk i gatunkéw
priorytetowych, powyzsze zezwolenie moze zostaé udzielone wylgcznie w celw:
- ochrony zdrowia | zycia ludzi;
-~ zapewnienia bezpieczenistwa powszechnego;
-~ uzyskania korzystnych nastepstw o pierwszorzednym znaczeniu dla $rodowiska
przyrodniczego;
- wynikajgcym z koniecznych wymogdéw nadrzednego interesu publicznego, po
uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
Majac na uwadze przytoczone powyzej przepisy, w przypadku stwierdzenia znaczgcego
oddzialywania na obszary Natura 2000, nalezy w prognozie wyraznie wskazaé i uzasadni¢
istnienie wymienionych przesianek.

Zgodnie z opinig Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku prognoza oddzialywania na $rodowisko
dia projektu dokumentu ,Strategia Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030"
oprocz informacji zawartych w art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy oo$ , w odniesieniu do
zagadnien majgcych wplyw na polskie obszary morskie, o ktérych mowa w ustawie o obszarach
morskich, w prognozie oddzialywania na $rodowisko nalezy odnies¢ sie i uwzgledni¢ nastepujgce
uwagk:

1. prognoza oddziatywania na $rodowisko powinna okres$la¢, analizowa¢ i oceniac cele ochrony
$rodowiska ustanowione na szczeblu migdzynarodowym, wspéinotowym i krajowym, istotne
z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu;

2. uwzgledni¢ istniejgce i projektowane obszary chronione, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 t].}, zwanej dalej
.ustawg o ochronie przyrody"”;

3. w odniesieniu do planowanych do realizacji dzialann zwigzanych bezpoérednio z ingerencjg
w ekosystem wod morskich nalezy okresli¢ ich wplyw na stan wéd morskich w kontekscie
zapisow wymagan wynikajgcych z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz podac klasyfikacje stanu
jednotitych czesci wéd powierzchniowych;

4. uwzglednia¢ skutki realizacji przedmiotowege dokumeniu na strefe brzegows i procesy
wzajemnego oddziatywania morze-lad (integraino$¢ ekosystemow morskich i igdowych),

5. okre§laé, analizowaé i ocenia¢ przewidywane znaczace oddzialywania na $rodowisko,
wynikajace z projektowanego przeznaczenia terenu, w tym na réznorodno$¢ biologiczng,
ludzi, wode, powierzchnie ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z
uwzglednieniem zaleznosci miedzy tymi elementami $rodowiska i migdzy oddzialywaniami na
te elementy.

Projekt prognozy musi byé zgodny z zakresem wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego, Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie i w Siupsku w toku ustalert dokonanych przez
Zamawiajacego na podstawie arl. 53 uoo$, dotyczgeych zakresu i stopnia szczegolowosci informacji
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wymaganych w prognozie. Uzgodnienia wyzej wymienionych organéw sg zalgcznikami do niniejszego

opisu przedmiotu zaméwienia.

Zadaniem Wykonawcy bedzie takze:

- wystgpienie do wlasciwych, wyzej wskazanych organdw, o opinie do projektu prognozy,

- przeprowadzenie konsultacji spotecznych projektu prognozy oddzialywania na $rodowisko
zgodnie z wymogami ustawy 00§ i sporzadzenie dokumentu (raportu) zawierajgcego
podsumowanie przeprowadzonych konsultacji spotecznych projektu prognozy dla projektu
Strategii Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Wykonawca na biezgco
podczas trwania konsultacji spotecznych bedzie przekazywal wnoszone uwagi do
Zamawiajgcego, ktory niezwilocznie zobowigzuje sig do przekazywania stanowisk do wniesionych
uwag. Po zakonczeniu konsultacji spolecznych i ofrzymaniu wszystkich stanowisk od
Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi raport podsumowujgcy przeprowadzone konsultacje
spoleczne.

Konsultacje spoteczne projektu prognozy beda odbywaly sie poprzez:

— zamieszczenia ogloszenia o konsultacjach projektu prognozy w prasie,

- wylozenie wersji papierowej projektu prognozy w sekretariacie Wydzialu Zarzadzania
Strategicznego mieszczacego sie w siedzibie Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego przy ul. Wyszynskiego 30 w Szczecinie,

- opublikowanie ogtoszenia na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Uwagi bedzie mozna zglaszaé tylko za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej bez koniecznosci

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: wzs@wzp.pl z podaniem

tytule ,Konsultacje projektu prognozy dla SRWZ 2030".

Za zamieszczenie ogtoszenia na wskazanej stronie internetowej oraz w prasie, a takze za wytozenie

wersji papierowej we wskazanym miejscu bedzie odpowiada¢ Zamawiajacy.

Koricowa wersja prognozy musi zawiera¢é wskazania wynikajgce z opinii wskazanych wyzej
wlasciwych organdéw oraz treéci uwag wniesionych w wyniku konsultacji spotecznych oraz
podsumowanie, o ktorym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.353 ze zm.).

3. Organizacja i harmonogram realizacji prognozy

3.1 Wykaz dokumentow

Wykonawca przed realizacjg prognozy powinien zapozna¢ sig co najmniej z nastgpujgcymi

dokumentami:

- projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030;

- Strategig Unii Europejskiej w zakresie przystosowania sie do zmiany klimatu;

— Europa 2020 — Europa efektywnie korzystajaca z zasobow

— Strategig na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ponadto, po podpisaniu umowy wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumenty istotne w procesie

przygotowywama SRWZ oraz ZMPR, stanowigce tlo dla SRWZ:
raport metodologiczny dla procesu Aktualizacji Strategii Rozwoju  Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego

- kluczowe wyzwania rozwojowe wojewddztwa zachodniopomorskiego w perspektywie aktualizacji
Strategii Rozwoju Wojewodztwa

- optymalizacja systemu zarzgdzania strategicznego i realizacji polityki rozwoju przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

— standardy $wiadczenia usiug publicznych w polityce rozwoju wojewddztwa zachodniopomorskiego

- szkic strategiczny - Sytuacja i perspektywy rozwojowe wojewodztwa

— wsparcie programowania rozwoju i zarzgdzania nim na poziomie gmin i powiatow wojewodztwa
zachodniopomorskiego

- identyfikacja kluczowych wyzwan rozwojowych wojewddztwa zachodniopomorskiego w
wybranych obszarach tematycznych;

oraz inne dotyczgce stanu prac nad aktualizacjg krajowych dokumentéw strategicznych, w

szczegolnosci Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego a takze dotyczace stanu prac nad

zintegrowanym  systemem planowania strategicznego (integracji planowania spoteczno-

gospodarczego i przestrzennego na poziomie regionu.
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3.2 Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercle przede wszystkim:

— opis wykonanhia prognozy,

harmonogram wykonania strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko, w tym prognozy 00§,
obszary ryzyka dia prognozy wraz z propozycjg sposobow ich ograniczenia,

sposoby kontroli jakosci, zbierania i analizy danych niezbednych dia wykonania prognozy.

3.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy

Wykonawca zobowigzany jest do stalej, roboczej wspélpracy z zamawiajgcym.

Realizacja prognozy bedzie przebiegaé zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez
wykonawce. Zamawiajacy oczekuje, iz wykonanie strategicznej oceny oddzialywania na érodowisko
bedzie przebiegato w 4 nastgpujacych etapach:

a) etap | polegajacy na sporzadzeniu projektu prognozy uwzgledniajacego zakres i stopien
szczegblowosci prognozy, ustalony z wlasciwymi organami w terminie do 8 tygodni od dnia
podpisania umowy;

b) etap Il polegajacy na wystapieniu do wlasciwych organdw o opinig do projektu prognozy,

c) etap lil polegajacy na przeprowadzeniu konsultacji spolecznych, zgodnie z wymogami ustawy
00$ i sporzadzeniu dokumentu {raporiu) zawierajgcego podsumowanie przeprowadzonych
konsuitacji spotecznych projektu prognozy dia projekiu Strategii Rozwoju Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030. Wykonawca na biezgco podczas trwania konsultacji
spolecznych bedzie przekazywal wnoszone uwagi do Zamawiajacego, ktory niezwlocznie
zobowigzuje sie do przekazywania Wykonawcy stanowisk do wniesionych uwag. Po
zakonczeniu konsultacji spolecznych i ofrzymaniu wszystkich stanowisk od Zamawiajacego,
Wykonawca w terminie do 2 tygodni sporzadzi raport podsumowujacy przeprowadzone
konsultacje spoleczne;

d) etap IV polegajacy na sporzgdzeniu koificowej wersji prognozy wraz z podsumowaniem,
uwzgledniajacej wskazania wynikajace z opinii wlasciwych organdw oraz tresci uwag
wniesionych w wyniku konsultacji spolecznych oraz wniesionych przez Zamawiajgcego, a
takze zawierajgcej rekomendacje, ktoére zostang uwzglednione przy formulowaniu koncowej
wersji Strategii Rozwoju Wojewédztwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, w terminie do

25 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ponadto zamawiajacy oczekuje od wykonawcy petnej wspolpracy w zakresie:

- utrzymywania stalego kontaktu (wyznaczenie osoby/oséb do kontaktéw roboczych, cykliczne
spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),

- przekazywania na kazdg pro$be zamawiajgcego dodatkowej, peinej informaciji o postgpach prac,

- konsultowania z zamawiajacym wszelkich innych istotnych kwestii zwigzanych z realizacjg
prognozy, ewentualnych modyfikacji, prezentacii.

Ze swojej strony zamawiajacy wyraza gotowos¢ do udzielania pomocy wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zglaszania uwag do wynikéw prac na kazdym etapie

realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnej i terminowej realizacji prognozy.

Zamawiajgcy informuje, ze dokumenty niepeine, niedokoriczone, niezredagowane, nieuwzgledniajgce

zgtoszonych przez zamawiajgcego uwag nie bedg przyjmowane.

3.4 Skiad zespotu
W celu zapewnienia bezstronnosci i obiektywnosci czlonkow zespolu badawczego, zamawiajacy

zastrzega, ze zaden z czionkéw zespolu badawczego od ziozenia oferty do zakoriczenia realizacji
zamdwienia nie moze byé pracownikiem lub doradcg w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego i Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

W trakcie wykonywania prognozy czionkowie zespolu muszq kierowaé sie zasadg przejrzystosci i
uczciwej konkurencji oraz dolozyé wszelkich starait w celu uniknigcia konfliktu interesow rozumianego
jako brak bezstronnoéci i obiektywnosci w wypetnianiu zadan zwigzanych z realizacjg prognozy.
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3.5 Oczekiwane produkty i rezultaty

Giownym produktem zaméwienia jest sporzadzenie prognozy oddziatywania na srodowisko dla

projektu Strategii Rozwoju Wojewodziwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Zakiada sie, Ze

wykonawca przedstawi dokumenty:

1. projekt prognozy,

2. dokument (raport) zawierajgcy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji  spolecznych
projektu prognozy,

3. kohcowg wersje proghozy.

Wymaga sie od wykonawcy, aby projekt prognozy zostat przekazany elektronicznie na adresy

wskazane w umowie. Korficowa wersje prognozy nalezy przediozyé w dwoch egzemplarzach wydruku

dwustronnego w kolorze oraz dwoch egzemplarzach na nosniku CD/DVD. Wymaga sie, aby ten

dokument zawierat co najmniej nastepujace efementy:

a) streszczenie prognozy — nie wiecej niz 5 stron obliczeniowych w formacie A4, moggce stanowic
samodzielny dokument i napisane przystepnym, niespecjalistycznym jgzykiem,

b) spis tresci;

c) wprowadzenie zawierajgce opis przedmiotu prognozy, gidwnych zalozen i celow prognozy, opis
okolicznosci towarzyszacych wykonaniu prognozy,

d) analize i wnioski,

e) aneksy zawierajgce m.in. zestawienia danych, mapy, wykresy utworzonych przez wykonawce,

f) bibliografie.

Ponadto dokument korficowy musi by¢:

a) zgodny z zapisami Szczegdlowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia, ofertg wykonawcy,

b) sporzadzony w jezyku polskim,

c) sporzadzony poprawnie pod wzgledem stylistycznym i ortograficznym,

d) informacje i dane zawarte w prognozie wolne od bled6w rzeczowych i logicznych,

e) uporzadkowany pod wzgledem wizualinym — formatowanie tekstu oraz rozwigzania graficzne
zastosowane w sposob jednolity wplywajac na czytelnosé i przejrzystosé dokumentu,

f) optymalna objetosé (ilos¢ stron) koricowej wersji i streszczenia — wnioski z prognozy muszg
zostad przedstawione w sposdb przystepny dia jego odbiorcow,

g) sformulowane w prognozie wnioski poparte sg przedstawionymi wynikami analiz, stanowig rezultat
tych analiz i interpretacji wnioskéw dokonanych przez zespdt eksperiow,

h) do wszystkich istotnych wnioskdw sformulowane sg rekomendacje,

i) przedstawione rekomendacje wynikajg w sposob logiczny z wnioskow,

j) rekomendacje sformutowane sg w sposéb precyzyjny oraz umozliwiajgcy ich bezposrednie
zastosowanie w praklyce tzn. dokladnie i szczegblowo przedstawione sg mozliwe do wykonania
zadania majgce stuzy¢ realizacji rekomendacii.

Prezentacja multimediaina
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, bedzie zobowigzany do wykonania - tj. opracowania i

wygloszenia maksymainie dwoch prezentacji prognozy, w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy zamawiajacemu prezentacje multimedialng wraz z raportem
koncowym, do zatwierdzenia. Prezentacja powinna zwiera¢ najistotniejsze zagadnienia i wyniki
przeprowadzone] prognozy oddzialywania na $rodowisko i byé swoistym ,streszczeniem” koncowej

wersji prognozy.

Whymagane elementy graficzne
Prognoza i prezentacja multimedialna powinny byé odpowiednio oznakowane, zgodnie z Systemem

Wizualizacji Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.
Dokladne parametry ww. znakéw graficznych zostang szczegblowo oméwione i przekazane mailowo.

4. Planowane wykorzystanie wynikéw
Gtéwnymi odbiorcami prognozy sa Sejmik i Zarzagd Wojewodztwa Zachodniopomorskiego oraz

wydzialy merytoryczne Urzedu Marszalkowskiego.
Ze wzgledu na zakres opracowania oczekuje sie, ze wyniki prognozy moga by¢ wykorzystane przez
inne organy administracji samorzgdowej i rzgdowej, a takze mieszkarcow oraz partnerow spotecznych

i gospodarczych z wojewddztwa zachodniopomorskiego.

Upowszechnianie wynikow
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Prognoza  zostanie przedstawiona m.in. na posiedzeniu Sejmiku Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego oraz Komisji Rozwoju, Promocji i Wspotpracy Zagranicznej.

Prognoza zostanie udostgpniona opinii publicznej na stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego (www.wzs . wzp.pl).

5. Finansowanie prognozy
Projekt bedzie finansowany ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

Wykonawca prognozy zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie Prawa Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity).

Koszt wykonania prognozy obejmuje:

— sporzagdzenie projektu i koficowej wersji prognozy oddzialywania na $rodowisko oraz dokumentu
zawierajacego informacje o udziale spoleczenstwa,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),

— przekazanie praw autorskich na rzecz zamawiajgcego.
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Znak sprawy: WOIRZL.11.272.12.2017.JD

Zatacznik nr 8 do SIWZ

Doswiadczenie ekspertéw '

- przedstawiane na potrzeby kryterium oceny ofert dla cz. Il
zambwienia -

Pieczgé Wykonawcy
(Rozdziat XVI SIWZ - ,Doswiadczenie ekspertow”)
Termin realizacji Doswiadczenie®
Imig i nazwisko? od (m-c/rok)
do (m-c/rok)
1)
2)
Imig i nazwisko 3)....itd.
1)
2)
Imie i nazwisko 3).....itd
1)
.......................... 2)
Imie i nazwisko
3)iiins itd

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

L W odnlesieniu do do$wiadczenia wskazanego dla obliczenia punktéw w kryterium ,,Doéwiadczenie ekspertéw” nie
beda mialy zastosowania przepisy art. 26 ust. 3 | 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, poniewaz doswiadczenie to
nfe Jest wykazywane na potrzeby oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

2 Zespot musi skiadaé sie co najmniej z 3 os6b. Osoby wymienione w zatgczniku nr 8 dot. kryterium pn: , Doswiadczenie
ekspertow” muszg byc¢ tymi samymi, ktére zostaly wskazane przez Wykonawce na potwierdzenie spe{mania warunku udzialu w

ostgpowaniu.
1 Wskaza¢ jednoznacznie doswiadczenie w byciu autorem lub wspélautorem prognoz oddzialywania na $rodowisko

dokumentéw strategicznych zgodnie z rozdz. XVI SIWZ.

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl
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