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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1 Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe.
1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:
1) Inwestor (Zamawiajacy):
Wojewodztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin
ul. Korsarzy 34
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
3) Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Inwestora.
4) Wykonawca
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Zakres robdt przewidziany do wykonania wg Wspélnego Stownika Zaméwien (Kod CPV):

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262520-2 Roboty murowe

45262300-4 Betonowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-1 Instalowanie drzwi

45313100-5 Instalowanie wind

14 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli jednak w czasie
realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnier Projektant przygotuje na wiasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

15 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
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1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.9. przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢, dtugo$é, szerokosS¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drog sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.5.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.5.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wkasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.5.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkci
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.
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1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoinego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.5.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. Wspdlinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym. wyznaczona przez zamawiajacego upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym peinomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robét

21 Ogolne zasady wykonania robét

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysoko$ci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzadzajacemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Kierownik budowy w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdw. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie
wykonawczym ofercie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.21 Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalne;
przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztdw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien byé chroniony przed dostepem os6b
niepowofanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placdw sktadowych, droég dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

222  Przekazanie terenu budowy
Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuije kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
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2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego. Przed
rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejS¢ i przej$¢ dla pieszych, urzadzenia pomieszczen biura budowy, higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, o$wietlenia, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw oraz zapewnienia tacznosci telefonicznej. Przez okres realizacji robot
budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb nie pogarszajacy ich stan techniczny.
Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem robét kierownik budowy poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

224 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sq wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Kierownik budowy spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma
obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na witasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbiorki dla uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku
realizacji robdt zostang przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie poSwiadczone kartami przyjecia odpaddw, ktdre przediozy w trakcie
czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpadéw na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

226  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy (rob6t budowlanych), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeistwa i ochrony zdrowia s wliczone w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byé
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.31 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji nastepujacych dokumentow:

1) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

2) projektu organizaciji i zagospodarowania terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.2  Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogéiny harmonogram rob6t opracowany wg wymagan Zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu szczegdtowy harmonogram robot i
ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.3  Plan zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetiaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczefstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez
zardwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do cze$ciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robét;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia

szczegoblnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w
terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy powinny byé na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane
do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242  Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilo$ciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.
243 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

A) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

B) Pozwolenie na budowe;
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Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Zamawiajacego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

ITOIMOUO

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedmiotu zamowienia.

Przedktadane dane winny byC na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie
przez Wykonawce.

2.5.2  Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektora nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przedtozenia wykazdéw, rysunkow lub opiséw
nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6Inych warunkdw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia termindw okre$lonych w umowie.

Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby inspektor nadzoru
inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

- Nazwa inwestyciji:

- Nrumowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaciji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

253  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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254  Dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezaco nanosi wszelkich zmian w projekcie
budowlanym. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjq umowy.

255  Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci

i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 50%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraC m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca:  tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkciji kazdego giéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacii

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,

instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania

dobrego stanu i trwatosci urzadzen

q) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem

temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cia smarowania

r)  Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych

t)  Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

—_—— ==

:\g/csgcggcm Qo0 T o

zes=

2.6 Kontrola jakosci rob6t

2.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

2.6.2  Zasady kontroli jakosci robét
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Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg, projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg,
umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Wyroby budowlane i urzadzenia

41 Zrodka uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzagdzenia do instalowania w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robdt budowlanych kierownik przedtozy szczegdtowag informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do
akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii wyrobdw budowlanych z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnosci lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2 Kontrola wyrobdw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq
one zgodne z projektem budowlanym i wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta
materiatow lub urzadzen;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych (materiatow) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jako$ci wyrobow budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajace deklaracje zgodno$ci producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajace deklaracie zgodnosci, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobow
budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom projektu budowlanego
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Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ofertg muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli
kierownikowi budowy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobdw budowlanych (materiatow), ktdre nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot
i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé
zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego, szczegoinie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobdw budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci
oméwionym w p. 2.6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac od kierownika budowy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z czestotliwosciq zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Prébki do badan bedag z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptaciji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u Zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne witasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0g6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

94 Odbior koncowy

9.4.1 Zasady odbioru koncowego rob6t

Odbior koricowy polega na ocenie zgodno$ci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na
budowe, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbior koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w skiad ktdrej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertow. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych lub wykonania robét z wadami komisja przerwie swoje czynno$ci i odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

942  Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t wraz z pomiarami
powykonawczymi powierzchni budynku,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych wyrobéw budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
odmowi odbioru robot do czasu usuniecia brakdw.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbidr przed uptywem okresu rekojmi
Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, ktore ujawnity sie w tym okresie.
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9.6 Odbidr ostateczny przed uptywie okresu gwarancji

Odbidr ostateczny robét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwaranc;ji.

Odbior po uptywie okresu gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
"Odbior koricowy robét".

10. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

10.1 Ustalenia ogdine
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest ich warto$¢ ustalona
przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania — ilosci wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla przedmiotu zaméwienia w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego bedg obejmowadé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1  Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
10.2.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuie:
- 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
10.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.3 Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac 100 % kosztdw realizacji:
- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
- koszt organizaciji placu budowy,
- koszt utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu,

koszty ubezpieczen,

koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbiorow,

- opfaty za doz6r, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

- koszty zuzycia mediéw: pradu, wody i energii cieplnej,

- koszty szkolen obstugi,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

- inne koszty konieczne do poniesienia.

1. Przepisy zwigzane
111 Ustawy podstawowe
- Ust. zdn. 07.07.199%r. - Prawo budowlane (ze zmianami).
- Ust. zdn. 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (ze zmianami).
- Ust. zdn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).
- Ust. zdn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. zdn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ust. zdn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ust. zdn. 21.03.1985r. - 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

11.2 Rozporzadzenia podstawowe
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
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upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom |, Il I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SB.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg inwestycji: Przebudowa poddasza budynku przy
ulicy Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac rozbiérkowych przy wykonaniu
inwestycji jw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
- Rozbiodrka Scian szybu
- Rozbiorka stropu szybu
- Rozbiorka uszkodzonych elementdw konstrukcji dachu
- Rozbiodrka lukarn
- Rozbiodrka czesciowa pokrycia dachu
- Rozbidrka posadzki poddasza

1.3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu facznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnoSci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw
niniejszej ST oraz ustali we wtasnym zakresie miejsce sktadowania ziemi i gruzu.

Wszystkie prace rozbiorkowe majg sie odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowos$ci nalezy wstrzymac
roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osob
pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbiorkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia), biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot rozbiorkowych sg wyszczegolnione w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w P.B.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2.Materiaty
Uzyskane w wyniku prac rozbiérkowych i demontazy materiaty nalezy posegregowa¢ na dwie grupy: materialy nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania oraz materiaty nie nadajace si¢ do wykorzystania. Materiaty uznane za nadajace si¢ do wykorzystania powinny by¢
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiaty nie nadajace sie do wykorzystania nalezy podzieli¢ w zaleznosci od typu odpadéw,
a nastepnie nalezy poddac je utylizacii.
Transportem i utylizacjg odpadéw powinna sie zajg¢ firma posiadajaca zezwolenie na zbieranie i transport odpadéw innych niz
niebezpieczne.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Wiekszo$¢ prac prowadzi¢ recznie. Sprzetu mechanicznego mozna uzywaé wylgcznie w miejscach nie zagrazajacych uszkodzeniem
innych elementow konstrukcii.

4.Transport
Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Transport materiatéw uzyskanych w wyniku rozbiérek i wyburzehn powinien by¢ transportowany i utylizowany przez firme posiadajacq
odpowiednig zgode wydana przez Prezydenta Miasta.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.
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5.Wykonanie robét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonag:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbidrkowych,
- wygrodzenie stref bezpieczenstwa
- zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,
- wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiorkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoScig
i technologig ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz w odziez roboczg, srodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).
Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbidrkowych powinno odbywaé sie w miejscach wyznaczonych - kontenery.

6.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogéine
Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprécz porzadkowych danych powinien zawierac:
a) kolejno$¢ i sposéb wykonywania roboét,
b) opis $rodkéw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbiéree,
c) date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenistwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz
dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,
d) opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia budzi
pracujacych przy rozbiorce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robét o
odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikdw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

7.0bmiar robot
Ogo6Ine zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.

8.Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

9.Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogéine.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegéinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

10. Dokumenty odniesienia

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony Srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy
szczegbtowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
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SB.01 ROBOTY ZELBETOWE
45262300-4 Betonowanie

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot Zelbetowych zwigzanych z realizacjg inwestycji: Przebudowa poddasza budynku przy ulicy
Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozZliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- Wykonanie zadaszenia szybu
- Wykonanie wiencow

1.3 Wymagania ogélne dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej iloSci sktadowanego materiatu. Obowigzkiem kierownika budowy jest
zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osdb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i
0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikow sasiednich budynkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie
szczegbtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét,
uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym. Cato$¢ prac nalezy prowadzié
pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowe;
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN. gatunku RB500W/BSt500S oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

21.2  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych
parametrach:

- $rednica. preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Rc (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozciagganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,56+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

213  Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé
sig nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- Srednica nominalna,
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- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplnej.

2.2 Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane
do pretow.

2.4 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie

cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej
uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

2.5 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o stafej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w
sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem. Zze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badar spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
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Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$C zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw minerainych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
- wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badarn wg normy PN-B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714,18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.6 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.7 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszaq mieC aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé atest
producenta.

2.8 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamisto$ci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu



Embl ” Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 20 2 59

- Szafera 10, Szczecin

5.

5.
5.

przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystenciji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy
okresli¢ doSwiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogq przekraczac:
- 120% warto$ci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be.
Dla konsystencii plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien speiniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

Transport

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wykonanie roboét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

1 Przygotowanie zbrojenia
1.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
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51.2  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczySci¢ z zendry, luznych pfatkdw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

513 Prostowanie pretow
Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

514  Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.5  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2 Montaz zbrojenia
521 Wymagania ogoine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

522  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
0 Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow -
na przemian.

5.3 Roboty betoniarskie
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,

saczkow, kotw, ruritp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.4 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

- 12% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieC aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno
sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaC nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw. gzymsow. wspornikdw. zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢é butawe na gtebokos¢ 5~8 c¢cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m.

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyt pomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada. Ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia. zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub
folii.

5.6 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewacC w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

- Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il
lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na
pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

6. Kontrola jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogélne
6.1 Zbrojenie
Kontrola jakoSci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-0440S.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- diugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélne;j ich liczby na tym precie,
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- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz;
-1 prébka na 100 zarobéw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié
badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatoSci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraC przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgj.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badar wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda . Termin lub czesto$¢ badania
wedtug badania
Badania skfadnikéw | 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa w.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240
i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki | Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowe;
w. Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
Zmiane roboczg
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jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

probkach kazdej partii betonu

jw. 2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie

wykonywania konstrukcji i raz na 5.000
m? betonu
jw. 4) Mrozoodporno$é jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3 Tolerancja wykonania
6.3.1 Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie¢ w przypadku wykonywania elementow
szczegblnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
- innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, facznie z okre$lonymi
parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoinych elementéw konstrukci.
Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

6.3.2  System odniesienia
Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-88/N-02251 i PN-84/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3  Fundamenty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie toleranciji N1,
=+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
=+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4 Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
= 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,
= +0,02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
= +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
= -10 mm przy klasie tolerancji N 1.
= -5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
= -10 mm przy klasie tolerancji N1.
= -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5 Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
= 7 mm przy klasie tolerancji N1.
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz;
= 15 mm przy klasie tolerancji N1.
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
= 5 mm przy klasie tolerancji N1.
= 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
= 6 mm przy klasie tolerancji N1.
= 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L [mm] powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wigksze niz:
= /100 < 20 mm przy klasie tolerancji N 1.
= L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
= 4 mm przy klasie tolerancji N1.
= 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkfadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.
=+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogélne.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;
- m3 konstrukcji betonowej

- t zbrojenia

Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

Podstawa pfatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-ISO 6935-1

:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/ AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/ AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Apl :1999
PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki:

. Zmiany

PN-B-06251

1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
1. Bl 4/84 poz. 17
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A 1 :1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408

Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1 :1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264
PN-B-01801
PN-B-03150/01
PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci wody wydzielajacej sie samoczynnie z
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mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatoSci betonu na Sciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne..

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wiaéciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541  Woda i $Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostato$ci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancii
rozpuszczonych, substanciji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogoinej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.
PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg
kolorymetryczng z tiof1uoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodq
tiomerkurymetryczna;

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogoinych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002  Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6ine wymagania i badania.

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gldwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoScig i zapewnienie jakosci.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstruki,

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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S$B.02 ROBOTY MUROWE
45262520-2 Roboty murowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia rob6t budowlanych zwigzanych
z prowadzeniem robét murowych w trakcie realizacji zadania: Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie na
pomieszczenia biurowe.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac przy remoncie budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- murowanie $cian z porothermu

- uzupetnienia $cian z cegly petnej

14. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod uwage
bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany w opisie
technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

1.5. Okre$lenia podstawowe

1.5.1.  Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy pomocy zapraw budowlanych;

1.5.2. Element murowy — element przeznaczony do recznego ukfadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych;

1.5.3.  Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych
kondygnacji

1.5.4.  Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 "Wymagania ogélne"

2.2. Pustaki ceramiczne Porotherm

2.3. Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podioza oraz odpowiednie wtasciwosci

techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
powinny spetnia¢ wymagania PN /B-14503; zaprawy cementowe wg PN /B-14504.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 "Wymagania ogdine”.

3.1. Narzedzia i sprzet do robdt murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, ztotek murarski, topata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, katowniki murarskie

4. Transport

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

Cegly i bloczki betonowe nalezy przewozi¢ i sktadowac z zachowaniem ogolnych zasad. Miejsca sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne
oraz zabezpieczaC wyroby przed opadami atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowa¢ do $rodka transportu (np. pasami
zabezpieczajacymi), aby zapewni¢ im stabilno$¢ i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu. Wszelkie
materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, a ich gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogo6Ine warunki wykonania robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".
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5.2. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych winno byé z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej ilosci aby zaprawa mogta by¢ zuzyta
maksymalnie: w ciggu 3 godzin — zaprawa cementowo-wapienna i 2 godzin — zaprawa cementowa.

53. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa. Roboty nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania, grubosci spoin oraz poziomu i pionu. Cegly i bloczki betonowe powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg — zwlaszcza w okresie letnim — nalezy cegty przed utozenie polewaé lub moczy¢ w woda. Wilgotno$¢ bloczkéw betonowych w chwili
wbudowania nie moze przekracza¢ 20%.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
OgoIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne".

6.2. Odbior koncowy
al Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamurowani i uzupetnienia sg wykonane we wiasciwym miejscu i 0 wlasciwej grubosci,
b/ Sprawdzenie normowe grubo$ci spoiny:
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna
5mm,
- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

My

u =0,

4h, lub 40mm

c/ Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly i bloczkéw betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizsze;
tabeli:

Dopuszczalne odchytki dla muréw
[mm]
Lp Z cegly Z drobno-
' Rodzaje odchytek wymiarowych
' Mury Mury elementow z
spoinowane niespoinowane betonu
komérkowego
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na diugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
na catej wysokoéci $ciany 20 30 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
na odlegtosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30
6 | Odchylenie wymiardw otwordéw w $wietle oSciezy dla otwordw o wymiarach:
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
do 100cm wysokosé +15,-10 +15,-10 10
powyzej 100cm szeroko§§ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

d/ Przerwy dylatacyjne zapobiegajg zarysowaniu konstrukcji w wyniku wystepowania: odksztatcen cieplnych, nieréwnomiernego osiadania
lub roznej odksztatcalnosci sasiadujacych fragmentéw fundamentéw itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzg przez
catg wysoko$¢ konstrukcii, tj. od wierzchu fundamentu do zwieficzenia
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konstrukgji np. przekryciem dachowym. Jezeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunkéw gruntowych, to dylatacja
prowadzona jest rdwniez przez fundament. Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi, zwigzanymi z odksztatceniami
cieplnymi, dla ktdrych to wartosci nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczer na odksztatcenia cieplne okresla PN /B-03002.
Odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi:

Odleglost L

WATsStWa wewngtrzna

clana jednorodna sciany szezelinowej

Rodzaj muru

Sclany zewngtrzne) | . rewia i ZAP W be nazaprawie | " mprawie
C I e novo- fow CEmentowo-
| waplennej cementowej wapienne)
m
z elementow 50 &0 60 72

ceramicEnych

z innych elementow
murcwy ch

7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoine". llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkami obmiarowymi sg;

- m2wymurowan $cian

8. Przejecie rob6t
Ogolne zasady przejecia robo6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogoine”.

9. Podstawa pfatno$ci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W sktad ceny nalezy wliczyé zakup i transport materiatéw oraz niezbedne
prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robdt obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w Przedmiarze
Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
2. PN/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i

badania przy odbiorze
PN /B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta
PN /B-30000  Cement portlandzki
PN /B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN /B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN /B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN /B-14504  Zaprawy cementowe

©oENO R
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S$B.03 DACH
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachu przy wykonaniu zadania: Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia
biurowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac przy remoncie budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- Pokrycie dachu blachodachdwkg,

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

2. Materiaty

21 Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgii.

2.2 Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3. Blachodachowka z demontazu i cze$ciowo do uzupetnienia.

24 Wiezba dachowg - z drewna C24, drewno zabezpieczyé przeciw degradacji biologicznej i do NRO.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

41 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne".

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego. kolejowego. wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. wyposazonym w osprzet
widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny. rozpory i bariery.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Materialy nalezy ukfadaé réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu jezeli diugos¢ elementéw z blachy dachéwkowe;j jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.



Embl | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 32 759
- Szafera 10, Szczecin '

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dla podktaddw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoine;

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami
PN-B-02361 :1999, réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka. aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng,
0 diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku
(pochylenia potaci dachowe;).

- powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz norma,
PN-B-02361 :1999.

5.2.1.  Pokrycia z blach
5.2.1.1.  Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach
W przypadku pokry¢ z nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢c wymagania podane w punktach: 5.1

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe;
oraz na podtozu zawierajgcym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprys$niecie powtoki
zabezpieczajacej blache.

5.2.1.2. Pokrycia z blachy

Krycie potaci dachowej blachg ptaska nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8

mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze

lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Pofgczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i

prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad

szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniejo 1 O cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwojne, przy
pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kaleniCY i w narozach - na podwaojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50
cm i 20 cm od korica arkusza.

W rgbkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o Y2 arkusza.

Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potfaci potaczone wzdtuz kalenicy na
rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywacé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem
zlewni na podwajny rabek lezacy.

5.3. Obrobki blacharskie
5.3.1.  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.

5.3.3.  Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaC o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

54 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
55.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
0 wyregulowanym spadku podtuznym.
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54.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju
tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiuz Scian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

54.3.  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

54.4. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze wokét wpustu w
promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno byé poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

55.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

54.6.  Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedrozno$ci rur spustowych.

54.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

54.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaci
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem

do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1.  Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwo$ci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2.  Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowa, dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych rob6t z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét ze zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- szczelno$¢ wykonania izolacji z folii dachowej , zaktady

- odchylenia od pionu i poziomu elementéw systemu rynnowego

- prawidtowos¢ otacenia dachu (rozstaw tat oraz utozenie ich w poziomie)

- faczenia obrdbek blacharskich

- sprawdzenie wtasciwego wykonania pokrycia dachu ( zachowanie ptaszczyzny dachu) i szczelnoSci

- prawidtowo$¢ i szczelnos¢ potaczenia z pionami kanalizacji deszczowej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

8.3. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
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8.4. Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W skiad ceny nalezy wliczy¢é zakup i transport materiatéw oraz niezbedne
prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegolnych asortymentow robot obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze
Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej uktadanych na cigglym
podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonos$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych
na ciagtym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004. r.
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SB.04 STOLARKA DRZWIOWA
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej przy wykonaniu zadania: Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia
biurowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robot:

- montaz drzwi wewnetrznych

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1.  Framuga - wneka w murze, w ktorej osadza sie okno lub drzwi

1.5.2.  OScieze - lico pionowej wneki lub stojaka ocieznicy

1.5.3.  Stojak oscieznicy — boczny, pionowy element oScieznicy lub oktadziny otworu

1.5.4.  Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych i drzwiowych, umozliwiajace ich zamocowanie w miejscu przeznaczenia

1.5.5.  Skrzydio drzwiowe - element staly lub otwierany, sktadajacy sie zasadniczo z ramiaka i wypelnienia, takiego jak: oszklenie,
okratowanie, petna ptyta lub listewka.

1.5.6.  Laczniki mechaniczne - elementy do mocowania stolarki do cian (np. dyble, kotki, wkrety)

2 MATERIALY
- stolarka drzwiowa drewniana — wg zestawienia w PT.

D1 - Drzwi wewnetrzne do biur i sal konferencyjnych 90x200cm:
- jednoskrzydiowe, drewniane, petne , ptycinowe bez zdobier

- o8cieznice stalowe

- trzy zawiasy, zamek

- kolor biaty

- $wiatto przejscia, co najmniej 90 cm

D2 - Drzwi wewnetrzne do sanitariatow 100x200:

- jednoskrzydtowe, drewniane, petne , ptycinowe bez zdobien
- 0$cieznice stalowe

- trzy zawiasy, blokada fazienkowa, zamek

- kolor biaty

- Swiatto przejScia, co najmniej 100 cm

-kratka nawiewna o powierzchni 0,022 m2

D3 - Drzwi wewnetrzne do sanitariatow 90x200:

- jednoskrzydiowe, drewniane, petne , ptycinowe bez zdobier
- 08cieznice stalowe

- trzy zawiasy, blokada tazienkowa, zamek

- kolor biaty

- Swiatto przejscia, co najmniej 90 cm

-kratka nawiewna o powierzchni 0,022 m2

D4 - Drzwi wewnetrzne do biur i sal konferencyjnych 90x200cm odporno$¢ pozarowa EI30:
- jednoskrzydtowe, drewniane, petne , ptycinowe bez zdobien

- oScieznice stalowe

- trzy zawiasy, zamek

- kolor biaty

- Swiatto przejécia, co najmniej 90 cm
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- atest EI30

D5 - Drzwi wewnetrzne do sanitariatow 90x200, odporno$¢ pozarowa EI30:
- jednoskrzydtowe, drewniane, petne , ptycinowe bez zdobien

- o8cieznice stalowe

- trzy zawiasy, blokada tazienkowa, zamek

- kolor biaty

- Swiatto przejScia, co najmniej 100 cm

- atest EI30

D6 - Drzwi w ciggach komunikacyjnych 90x200, aluminiowe przeszklone EI30
- jednoskrzydiowe, przeszklone

- trzy zawiasy

- kolor $lusarki biaty

- samozamykacz

- atest EI30

D7 — Drzwi w ciggach komunikacyjnych 90/40x200, aluminiowe przeszklone EI30
- dwuskrzydtowe, przeszklone

- trzy zawiasy

- kolor $lusarki biaty

- samozamykacz

- atest EI30

D8 - Drzwi w ciggach komunikacyjnych 90/40x200, aluminiowe przeszklone EI60
- dwuskrzydtowe, przeszklone

- trzy zawiasy

- kolor Slusarki biaty

- samozamykacz

- atest EI60

Wszystkie drzwi powinny mie¢ szczelno$¢ akustyczng 28 - 30 dBA.

Przy drzwiach zamontowa¢ odboje.

Montaz drzwi o potwierdzonej odporno$ci ogniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Cata przegroda razem z zamontowanym drzwiami w tym z wyrobami uzytymi do montazu drzwi ma spetnia¢ wymagania okre$lonej odpornosci
ogniowe;.

3 SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego:

- wkretarka, wiertarka, mtotek, poziomica, katownik lub ekierka, pedzel lub miotetka, szpachelka, miarka, otowek, drewniane kliny, rozpérki
montazowe.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Drzwi na czas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Magazynowanie powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
niekorzystny wptyw czynnikéw atmosferycznych.

4.3 Transport odbywa sie przy pomocy samochodéw z mozliwo$ciq zabezpieczenia fadunku przed przemieszczaniem si¢ oraz
posiadajgcych mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogoéine".

5.2 Warunki przystapienia do robét
- Montaz oScieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtdg i $cian (malowanie, tapetowanie, terakota, parkiet).
- Nalezy przygotowa¢ powierzchnie pracy: rowng powierzchnie pozioma, pozwalajacg na wygodne utozenie elementéw oscieznicy i nie
grozacq ich uszkodzeniem.
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5.3 Prowadzenie robét

Oscieznice i skrzydta drzwiowe dostarczane sg na ogét jako gotowe elementy przewidziane do bezposredniego wbudowania. Przy zakupie

nalezy pobra¢ instrukcje montazu producenta i przestrzegac Scisle jej zaleceh. Ogdlne wytyczne montazu stolarki drzwiowej przedstawiajg, sie

nastepujqco
Oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydio otwierato sie na wtasciwg strone. Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg
samoprzylepna tasma papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.

- Slupy oSciezy nalezy rozeprzeC u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje rdwnolegta.

- Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oScieznicy
muszg mie¢ po 90 stopni.

- Oéscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzic,
przy pomocy poziomicy, ustawienie o$cieznicy.

- Oéscieznice mocuje sie do muru kotkami. Na kazdym stupie muszg byé co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podioga) i
jeden w takiej samej odlegtosci od gbrnej belki. Gtebokosé wierconego otworu powinna byé wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé faze wierttem o $rednicy rdwniej szerokoSci kotierza kota. W jej
gteboko$ci musi sie schowac ten kotnierz i teb wkretu.

- Ze wzgledu na skuteczno$¢ mocowania oscieznicy w Scianie zalecamy stosowanie kotkdw rozporowych. W przypadku skrzydet o wadze
ponad 20kg nalezy bezwzglednie (oprocz pianki) wzmocni¢é mocowanie oscieznicy kotkami. Kotki rozporowe montujemy max.40mm nad
zawiasami w odlegtosci max.40mm od wrebu drzwiowego. Minimalna $rednica kotkow 8mm. Kotki zalecamy montowaé we wrebie
oscieznicy pod uszczelka.

- Wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy.

- Oéscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie
o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata.

- Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina si¢ ostrym nozem.

- Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydio drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy
wypetni¢ gipsem lub szpachldéwka.

- Ostatecznym elementem jest zamontowanie klamek, szyldéw, zamkdw, samozamykaczy — wg projektu.

54 Montaz drzwi o podwyzszonych odpornosciach El

Minimalne grubosci $cian do zastosowania drzwi El wynosza;

- 120 mm z cegly petnej i kratowki

- 150 mm z betonu komérkowego

- 100 mm z betonu zwyktego i zbrojonego

- 100 mm z piyt gipsowo-kartonowych

Montaz drzwi o podwyzszonej odpornosci ogniowej przebiega analogicznie jak do drzwi zwyklych z tym, ze nalezy stosowa¢ materiaty o
podwyzszonych parametrach. Istotnym elementem jest wymdg podwyzszonej ognioodporno$ci dla kompletu stanowigcego skrzydto drzwiowe z
oscieznica.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".
Podstawowym btedem popetnianym podczas montazu jest montowanie o$cieznicy za pomocg pianki montazowej. Pianka ta, pomimo swej
nazwy, nie moze pemic¢ roli elementu utrzymujacego oscieznice w murze, a jedynie ma ona uszczelnia¢ szczeliny pomiedzy o$cieznicg a
murem. Montowanie w ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi w skutek silnego trzasnigcia skrzydta podczas przeciggu.
Jedynym zalecanym sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych.

- Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wlasciwe ustawienie o$cieznicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowaé by
zachowata ona prostokatny ksztatt a nie rombowy. Niedoktadne zamontowanie o$cieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

- Bftedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to spowodowac iz powiekszajaca sie objetos¢
pianki moze na tyle rozepchnaé oScieznice, by uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sie przed tym zabezpieczyC nalezy
rozeprze¢ oscieznice za pomocy trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpdrek z drewnianych krawedziakdw jeszcze przed
wstrzyknieciem pianki.

- Pamieta¢ nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie o$cieznicy przed uszkodzeniem podczas zakiadania
rozporek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy podiozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z grubej tektury.

- Drzwi p.poz. winny spefnia¢ wymagania PN /B-02851-1.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka opisujacg montaz drzwi jest m?

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;

8.2 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatw.
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- prawidtowo$¢ zamontowania o$cieznic i skrzydet
- latwos¢ i prawidlowo$¢ otwierani/zamykani sie skrzydet
- poprawno$¢ dziatania zamkéw i samozamykaczy

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robét,
jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 stolarki drzwiowej wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie miejsca wbudowania,

- przygotowanie materiatéw do montazu

- prawidtowe zamontowanie o$cieznic, skrzydet i elementow wyposazenia

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymogéw wytrzymatosciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$¢ i prostokatnos¢. Klasy tolerancii

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lenie i
ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-70/B-94404 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy
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SB.05 OKLADZINY
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem oktadzin przy wykonaniu zadania: Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac przy remoncie budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- posadzka wyktadzina

- $ciana glazura

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementdw niniejszej ST.

15 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Plytka — element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztattowany stosowany do wykonania okfadziny.

1.5.2 Okfadzina — zewngtrzne, pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5.3 Posadzka - stanowi wierzchnig, uzytkowg warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potaczong za pomocg
klejéw lub zamocowania mechanicznego

2. Materialy
21 Wszelkie materialy do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176: 1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E:S3%. Grupa B I.

- PN-EN 177: 1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E:S6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E:S1 0%. Grupa B lib.

- PN-EN 159:1996 - Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢
okres$lone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardo$¢.

2.3 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

24 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony piytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykfadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

25 Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3 Sprzet i narzedzia
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogéine”
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00 "Wymagania ogdine”
4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5 Wykonanie rob6t
5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST.00 "Wymagania ogoine”

5.2 Warunki przystapienia do robét
Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

53 Wykonanie wyktadziny

5.3.1 Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podiozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady "ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugo$ci faty kontrolnej o diugosci 2
m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentéw pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajow wykladzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielko$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;.
Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

532  Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentaciji wzory lub skladajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycii klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.

Kompozycije klejaca naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje” sie zgbatq krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig poditoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci
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ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni pytki.
Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci pytek:

50x50 3mm
100x100 4mm
150x150 6mm
200x200 6mm
250%250 8mm
300x300 10mm
400x400 12mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jq lekko
przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugo$ci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okofo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W
trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoly.
Szczegoly cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykfadziny pacq
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy-
stepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

54 Wykonanie oktadzin

541 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakéw, peknie¢ i
ubytkdw.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosSci kondygnaci,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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54.2  Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukiadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé¢ prosta, gtadkq fate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzyé
poziomnicy. tate mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozyciji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. WieloS¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15
minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i "mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Plytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny pod-

togowe;. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykorficzeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny pocg gumowg. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong, gladka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka:

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobér preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym
im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 "Wymagania ogoine”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane

do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycije klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg, spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci

technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci,
czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnos$ci podkfadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownos$ci i spadkéw nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokoSci i
prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot
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Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykfadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidiowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegoinie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych rob6t "zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a
w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawcze;,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin
podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci
1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okre$lona na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
6.5.1 Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktdrych réznorodno$¢ barw
jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosg) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie
powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykiadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugoéci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2  Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest
zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtadciwej przyczepno$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie
powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na caftej dlugo$ci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugo$ci 1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykoriczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7 Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 "Wymagania ogdine”
8 Odbidr robot
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogoine”

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér podtéz musi byé dokonany
przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z
wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i
zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofcowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4 Odbidr ostateczny (koficowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegblowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robat,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- protokéty odbioru podioze,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustale umownych,.
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub
okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
"Odbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
okfadzinach.

9 Podstawa pfatno$ci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogoine"
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja; - robocizng bezposrednia wraz z narzutami.
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- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu.

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami.

- koszty po$rednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i
towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementdw wykonczeniowych i dylatacyjnych. rusztowania. pomosty. bariery zabezpieczajgce.
oSwietlenie tymczasowe. pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin. wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw. zuzycie
energii elektrycznej i wody. oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te
muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10 Pprzepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-ISO 13006:2001  Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B Il
PN-EN 176: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A |,
PN-EN 186-1: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.
PN-EN 187-2: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej. porowatosci otwartej. gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru wspdiczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych ..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

—_ = = =

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB -
2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami
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S$B.06 TYNKOWANIE
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie tynkdw zwigzanych z realizacjg inwestycji Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w
Szczecinie na pomieszczenia biurowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

$ciany wewnetrzne — ptyta GKF/GKFI

ptyta GKF na ruszcie stalowym

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych
GKFI
Lp. Wymagania GKB .GKF GBI wodo- i
zwykfa ognioodporna wodoodporna :
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rekg rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje Grubo$¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0£0,5; =18,0£0,5
[mm] Szeroko$é 1200 (+0; -5,0)
Diugo$c [2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ rdznica w dtugo$ci przekatnych <5
4, Masa 1m2 piyty o grubosci 9,5 <9,5 - - -
[kg] 12,5 <12,5 11,0+13,0 <125 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min] =20 - 220
7. Nasigkliwo$¢ [% - - <10 <10
8. Oznakowanie " napis na nazwa, symbol rodzaju piyty; grubo$é ; PN;
ylnej stronie d .
ata produkc;ji
piyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
» . Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubosc nominaina | glegiost podpsr| R )]
Py y[r%%] ) [mm] Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
kierunku wiokien kierunku wtokien kierunku wtokien kierunku wtokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacgq wymaganiom normy PN-EN-1008:2004
"Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesdw produkciji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

2.31 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlno$ci:
- nie zawieraC domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.3.2  Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w
sprzedazy na terenie kraju.

25 Ksztattowniki stalowe
Elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo wykonane z blachy gr. 0,5; 0,55 0,6 mm gatunku DX51D+Z
Dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikdéw wynosza:

Wysokosé drodnika, Dlugoss pdlek,

Pozx. Oznaczania
mim mm
1 2 3 - 4
488+15
1 CW 50, CW S0 A 488 +03 4BEL15
4BEE1S5
2 CWTS5 CWTSA T3E£03 46515
488 +£1.5
3 CW 100, CW 100 A 88.8+03 4664 1.5
4 UW 50 80003 40,0 £ 1,0
5 UW 75 75003 40,0410
6 Uw 100 100.0 0,3 : 40,0410
7 CD B0 600 £ 0.3 270402
] UD 28 285402 270+ 085

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
41 Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSmga stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rdwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3 Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz
(jednorazowo) okoto 2.000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2.400 m? o grubo$ci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.



Embl I Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 48 7 59
- Szafera 10, Szczecin '

44 Ksztaftowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu fadunkdw.
Ksztattowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach. Ksztattowniki przechowywaé nalezy pod zadaszeniem na réwnym i
utwardzonym podtozu.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoAczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu
stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
Plamy z substancii tustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow

Wykonanie tynkow:
- Podtoze pod gtadz gipsowg powinno spetnia¢ wymogi okreslone dla tynku kategorii lll.
- Na $cianach oraz wykona¢ gtadz gipsowa.

54 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.
roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw. tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

55 Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- zuzyciem $ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

Profile poziome U oraz skrajne stupki pionowe C nalezy mocowa¢ do podioza w odstepach nie wigkszych niz 1000 mm. Skrajne stupki pionowe
muszg by¢ przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3 punktach.

Plyty 0 gr.12,5 mm nalezy mocowa¢ blachowkretami 3,5x25mm. Do ptyt o wiekszych grubosciach nalezy stosowaé diuzsze blachowkrety tak,
aby ich gtebokos$¢ w wiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz 10 mm.

Maksymalne dopuszczalne rozstawy pomiedzy wkretami przy konstrukcji no$nej z profili metalowych [mm]:

- $cianka z oktadzing pojedynczg 250

- Scianka z oktadzing podwajng 750

- sufit170

- sufit o wymaganiach ogniowych 150.

Minimalna gteboko$¢ osadzenia wkretéw w metalowg konstrukcje nosng wynosi 10 mm.

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do przewodow i
armatur muszg mie¢ $rednice wigkszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwor przechodzié.
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Przesunigcie spoin nad cécisznicy dizwicws Przesunigcie spein picnowych na preeciwieglych
stronach sciany

L

Przesuniecie spoin pionowych na prasciwleghych
stronach sciany

il

Nieprawidlowe przesunigcie spoin

Sciana plyty mocowane pioncwa Sufit phyty uklzdane poprzscanie

5.6 Sufit z plyt GK

Konstrukcja systemowa mocowana do stropu; wykoriczenie — szpachlowanie stykéw piyt na siatce (zgodnie z zaleceniami producenta) i
malowanie catej powierzchni farba lateksowg emulsyjng na kolor biaty.

Przed montazem opraw i anemostatéw w suficie nalezy najpierw wytyczy¢ osie pomieszczen.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepno$ci tynkow do podioza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.5 Badania w czasie wykonywania robot
6.5.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary pyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt

6.5.2  Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5.3  Kontrola ksztattownikéw stalowych obejmuije:
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie ksztattu

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczna,

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belkiitp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.
8.3 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.4 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.5 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykorczenia na stykach. narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

8.6 Odbior koncowy

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentaciji. Przytozenie faty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni nie moze wykazywac prze$witu pomiedzy tatg a
powierzchnig ptyt wg zestawienia:
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Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych
suchego tynku od ptaszczyzny sie ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego w
prostej dokumentacji
nie wieksza niz2 mmiw nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem | nie wieksze niz2mmna 1 mb i nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 na nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach | ogdtem wiecej niz 3 mm na catej
calej diugosci taty kontrolnej o | do 3,5 mm wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4 powierzchni ograniczone;
diugosci 2 mb mm w powyzej 3,5 m wysokosci $cianami, belkami itp.

9. Podstawa pfatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatoéw i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysoko$ci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dIa wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykofczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci..

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakdw 1996 .
Poradnik wykonawcy: Instrukcja montazu ptyt w systemach suchej zabudowy NIDA - Lafarge Gips Sp. z 0.0.
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S$B.07 MALOWANIE
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia rob6t budowlanych zwigzanych
z malowaniem przy wykonaniu zadania: Przebudowa poddasza budynku przy ulicy Szafera 10 w Szczecinie na pomieszczenia biurowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac przy remoncie budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- malowanie $cian farba akrylowa

- malowanie sufitow farbg akrylowq

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

15 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST "Wymagania og6ine"
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, piyt
drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych
wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powloke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistq powioke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentoéw i obcigznikébw w spoiwie zywicznym, rozcieficzanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach :zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past
do zarobienia woda,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogéine”

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 "Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2 Rodzaje materiatéw
221 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901
:2002
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
- farby na spoiwach:
0  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcieczalnych woda.
0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002.
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
- powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

222 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane
fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, - Srodki do likwidaciji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

223  Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;i
betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET | NARZEDZIA
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine"
4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie¢ uzywa¢ samochodow
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowa¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport".

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoine”
5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i

kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnaftrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
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- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, ** utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
- jeSli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

53 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1 Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, kidrg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢
wieksza od podanej w tablicy.

L.p. Rodzaj farby Najwieksza wilgotno$é
podioza w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodq 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

532  Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢
odpowiednig zaprawa.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

533  Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna,

534  Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny byé naprawione masg szpachlowa, na ktdra wydana jest aprobata
techniczna.

53,5  Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

54 Warunki prowadzenia robét malarskich

541 Warunki ogéine prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),

- wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach

bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych
w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacije.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.
542  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
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Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

55 Wymagania dotyczace powtok malarskich

55.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

- idokumentacjg projektowa,

- bez uszkodzen, prze$witéw podtoza, Sladéw pedzla,

- bez zZtuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypemiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

552 Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg. Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i Sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia sig¢ powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

553  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek
oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- rbéwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

- nie mie¢ $ladow pedzla,

- wzakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

- by¢ odporne na zmywanie wodq (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powfokach:

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o

powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

- chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

- S$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogéine"
6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznoci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$é wykonania zgodnie z normg PN-68/B-
10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagar normy PN-70/B-1
01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnie, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupenienia,
piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
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Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okofo 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metodq suszarkowo-wagowa:

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2  Badania materiatéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia, * zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami
producentow farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy
i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robdt
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka
w kolorze kontrastowym do powltoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
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sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang, prze$wity
podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogoine”
Powierzchnie malowane oblicza sie w [mZ]

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine”

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.
Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robé6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-

- tych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jq
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,
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- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne"
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozZliwiajacych wykonanie rob6t na wysokoéci do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatéw, przygotowanie podtozy,
- préby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktdre wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sq rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét malarskich na
wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowar koniecznych do wykonywania robét
na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu. w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
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- Szafera 10, Szczecin '

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I. cze$¢ 4) Arkady. Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



