Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST 00 —Wymagania Ogolne Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00 - WYMAGANIA OGQLNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

INWESTOR :
URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
70-540 Szczecin ,ul. Korsarzy 34

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszatka caz
remont holu wejsciowego i portierni wejscia G
przy ul. Korsarzy 34

Szczecin , czerwiec 2011 R.

Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszatka oraz remont holu i portierni -
wejscie G Strona 1



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST 00 —Wymagania Ogolne Wykonania i Odbioru Robét

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamdwienia.

Specyfikacja techniczn&T00 ,Wymagania Ogolné odnosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét przewidzianych dokengania na zadaniu
inwestycyjnym p.n”Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszatkaoraz

remont holu wejsciowego i portierni wegcia G przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Taaicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jestedzia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Wymagania Ogolne natg rozumie i stosow@ w powigzaniu z wymienionymi pouej
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01 Roboty rozbiérkowe

SST-B02 Roboty murowe

SST-B03Scianki dziatowe, sufity podwieszone i obudowy ztgjipsowo-kartonowych
SST-B04 Tynki i oktadziny wewgtrzne

SST-B05 Roboty malarskie

SST-B06 Posadzki

SST-B0O7 Stolarka okienna i drzwiowa

SST-B08 Wyposzenie stacjonarne

SST-EO01 Wewetrzne instalacje elektryczne

SST-S01 Wewgtrzne instalacje kanalizacyjne

SST-S02 Wewgtrzne instalacje wodociagowe

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
Niezaleznie od robot podstawowych w ramach realizacji inywgsprzewidywane $
roboty towarzyszce takie jak, roboty pogekowe , zabezpieczenia istrieych
elementéw nie podlegajych remontowi na czas prowadzenia robot, wydzielen
ewentualne etapowanie robot z uwagi rgicisé pracy urzdu, itp.

1.4.Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych , przekazaniplacu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymagéany
przez prawo. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawanteresow
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy interesowsigkre
trwania realizacji kontraktu zalo zak@czenia interesow odbioru ostatecznego robot
Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w SWIZ przekae Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, ,
Dziennik Budowy ,Dokumentacje Projektowa oraz Sdzowskae istniece instalacje
wewretrzne.

1.4.2.Zabezpieczenie interesdOw 0sob trzecich.

Wykonawca zobowgizany jest stosowavszystkie powszechnie obaaujace przepisy
oraz przepisy ktoregsw jakikolwiek sposéb zwgzane z realizagjrobot .

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestareg w-w przepisow.
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Wykonaweca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoioi bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkichmaga prawnych dotycgzeych
wykorzystania opatentowanych rozw projektowych , urzdzen ,materiatéw lub
metod.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
caldsci obchzg one Wykonawe.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnaci publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem , nievitawym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wiasndaci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swégzt , naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtasfo

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wtadz elacych wigcicielami tych
urzadzen , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni w czasie trwania robotdetare oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen.

1.4.3. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé , w czasie prowadzenia robo6t ,wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykoresmzt nie
moze powodowad zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroceeni
norm, okrélonych w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska , obeizaja
Wykonawe.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacpadb, a wynikajce z zaniedhaw
czasie realizacji robot ,olgiaja Wykonawe.

Projektowany obiekt nie stanowi zagemia dlasrodowiska i otoczenia i nie zekszy w
sposob znagry uchzliwosci dlasrodowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje
zapotrzebowanie na wed odprowadzeniéciekOw oraz emigjzanieczyszcze
gazowych

1.4.4.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawacalbie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipmznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie ,
socjalne oraz spezi odpowiedny odziez dla ochrony zdrowiadycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Wszelkie koszty zwizane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp pgonos
Wykonawca.

1.4.5.Zaplecze dla wykonawcy.
Podczas realizacji robét wykonawca zorganizujeexgd dla pracownikow poza
remontowanym obiektem w miejscu uzgodnionym ze eitgmdawg.

1.4.6.Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nie dotyczy

1.4.7.0grodzenia
Nie dotyczy
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1.4.8.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.5. Klasyfikacja rob6t wg. Wspodlnego Stownika Zaméien.

1.6.Podstawowe okrélenia

Zamawiajacy —udzielagcy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004r. Prawo Zamowid?ublicznych : Urgd Marszatkowski Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego , ul. Korsarzy 34, 70-540 8ere

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej achitektury, budowa , roboty
budowlane , remont —obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matepaektury,
budowa , roboty budowlane , remont ckoae przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powotana przez Zamawi@go o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, kidagwisko lub nazwa
wymienione § w umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie

Plac budowy , teren budowy -przestrzé w ktérej prowadzonegsoboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przezdeenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie ofli@ym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania —osoba fizycznadalz prawna wykonujca na
zlecenie Zamawiagego lub Wykonawcy dokumentagrojektowa inwestyciji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiagego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiagcego do dziatania w jego imieniu i na jego rze@ypealizacji umowy.
Aprobata techniczna —dokument potwierdzagy pozytywna ocepitechniczig wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych ; spisgstek
aprobujcych zestawiony jest w Rozpadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-
dotyczy aprobat na wyroby krajowe; tigednostek uprawnionych do wydawania
Europejskich aprobat technicznych caeDyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodnosci —dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceatgjfik
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania ,4 nalezycie zidentyfikowano
wyrob , a proces lub ustuga sgodne z okrdonag normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczongolobrotu i stosowania.
Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 -iddavnictwie
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgoddavyrobu z PN lub aprobata
techniczia (w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustalord)P

Znak zgodnaici — zastrzeony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wskazujcy ,ze zapewniono odpowiedni stopigaufania ,4 dany wyrob
jest zgodny z ok&ong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zaajaego
,niezledne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakosciowg
materialtdbw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét , zgodnie z
Dokumentacja Techniczn Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnd¢- zgodnadé wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami , tolerancjamigk przedziat tolerancji nie zostat oliteny — z
przecetnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dlango rodzaju Robot
budowlanych
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Przedmiar rob6t —wykaz Rob6t z podaniem ich $ld w kolejndsci technologicznej
ich wykonania

Rekultywacja — Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realbudowlanego

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Materialy , elementy i ugglzenia przeznaczone do rob6t powinny spétn@dpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwiengej Certyfikatem Zgodrigi
wydanym przez uprawniarjednostk.

2.1. Akceptowanie uytych materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykotaygem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaadszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania , zamawiania lub wydobywania
materialtdbw odpowiedniéwiadectwa badaoraz probki zatwierdzone przez Inspektora.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danegimlta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia pozostatych materiatow teégadia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposob goty spetniaj wymagania ST w
czasie prowadzenia robot. z@8 materiaty z akceptowanegoodta ¢ niejednorodne
lub nie zadawalagej jakaci , Wykonawca powinien zmiehgzrodio zaopatrywania w
materiaty. Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny by tej samej partii dostawy w celu zachowania tyamych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksptgatWykonawca
poniesie wszelkie koszty w tym : optaty , wynagrexia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptagjiektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym,ze roboty nie zostan
przyjete i zaptacone.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane magtdryty zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowaty syv@kos¢ | wiasciwosci oraz byty dosfpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatdbw musi odbyinse na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposoéteskuie zabezpieczgjy przed
dostpem o0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidmwinny by po zakaczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtui , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot i ézie
gwarantowdé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami Gd&nymi w PB i ST.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spetu w
cenie jednostkowej robot do ktorych sgrien jest przeznaczony.

Koszty transportu spe¢iu nie podlegaj oddzielnej optacie.
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Wykonawca dostarczy , nradanie inspektora nadzoru kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkow technologicznych nie
zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczomgluiu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojelzda teren budowy. Wykonawca
zobowgzany jest do stosowania jedynie takicbdkow transportu ,ktGre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych

materiatdw. Wykonawcaghlzie usuwat na bigco , na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadndglojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigoétinie z umoworaz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét ,ctazgodnéc z PB
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadizomestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystikorzez IN.YNIERA nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontralszystkich
materiatdbw dostarczonych na budplub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot oparte &da na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB , 8N,

i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawmd grabg zatrzymania Robot .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakaosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robét i jakaé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kdntdoejmujpcy personel , laboratorium ,
sprzt , zaopatrzenie i wszystkie nierine uradzenia do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu ldadah czstotliwosci s3 okreslone w ST
I normach.
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.Przed przysipieniem do pomiaréw lub badl&Vvykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i termipomiaru lub bada Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi gaene ich wyniki do akceptacji przez
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Inspektora. Wyniki przechowywanglp na terenie budowy i okazywane nada
zadanie inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez liyniera
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia , liaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania prébek i badaniaenatéw uzrodia ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkay i
producenta materiatow.

Ireynier maze pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od

Wykonawcy ,na swoj koszt z&é wyniki tych badé wykaza , ze raporty Wykonawcy

g niewiarygodne , to trynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezalemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnyatd .Koszt powtérnych lub dodatkowych

badai pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.4. Atesty jakéci materiatdw i urzadzen.
Przed wykonaniem badania jgkomateriatdbw przez Wykonawc, Inzynier maze
dopusci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta , stwierdgaj zgodnéé

ich parametréw jak@iowych z ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do Robdétdizie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystoweds posiada atesty wydane przez producenta poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegod. Kopie wynikow tych

bada& beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy
* Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaomagzujacym Inwestora
i Wykonawe; w okresie trwania budowy.
* Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykeogya
e Zapisy do dziennika budowytls dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot , stanu bezpiectstwa ludzi i mienia orazechnicznej i ekonomicznej strony
budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania ,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu , z podairi@enia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego.

e Zapisy leda czytelne ,dokonane w paaku chronologicznym , bez przerw.

e Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczane
kolejnym numerem zatznika , opatrzone dat podpisem Wykonawcy i
Inspektora .

* Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi :

- dat przegcia i zakres obowizkdw 0sob funkcyjnych

- dat przegcia placu budowy

- dat rozpoczcia robot

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét
- przebieg robadt , trudioi i przeszkody w realizacji

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

. - daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ickraysnania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zand@jch

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie enykvania robot
podlegagcych ograniczeniom lub szczeg6lnym wymaganiom
10.- daty dotycace czynnéci geodezyjnych

11.- dane dotycgce jakaci materiatow

©CoNorwNE
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12.Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do
ustosunkowania gido jego tréci.
6.5.2. Kséga obmiaréw
* Ksiega obmiarow robot jest dokumentem budowy za ktopggavadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawca.
» Ksigga obmiaru rob6t musi byprzedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét ,
ale przed ich zakryciem ,jednak niezpi@j niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikagego z umowy.
Fakt przedstawienia kgji obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia Wyko/ca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
» Atesty materiatéw, orzeczenia o jakomateriatow i wyniki bad@sporadzone
przez Wykonawg beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.
Winny by udoseépniane na kadezyczenie Irzyniera.
6.5.4.Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy naléakze:
» -decyzja o pozwoleniu na budoew
- protokot przekazania placu budowy
* - harmonogram budowy
» - protokoty odbioru robét
» - protokoty z narad i ustaie
» - korespondencja na budowie
Dokumenty budowy przechowywanedg na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po powiadomiengpbktora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmineetrzy dni przed terminem obmiaru .
Obmiary keda przeprowadzone przed ¢ggziowym lub ostatecznym odbiorem roboét , aztak
w przypadku wystpowania dhiszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Obmiary robot ulegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robétdulzie zawiera :

- podstaw wyceny i opis robot

- ilo§¢ przedmiarow robot

-dat obmiaru

-obmiar rob6t z podaniem czynnikéw sktadowych obmia

-ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy

-dane osoby spogdzapcej obmiar

7.2. Zasady okrglania ilosci Robét i materiatow.

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Obmiary lzda wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartyrkatalogach KNR
, 0 ile ST nie stanowio innych metodach obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvwczaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw

- odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiory czsciowe elementow robot

- odbidr kaxcowy

- odbior gwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych oraz odbior techniczny( medzyoperacyjny)

a/Kierownik budowy (robot) wpisuje do dziennika budotermin wykonania robot

zanikajcych oraz robot ulegagych zakryciu , z wyprzedzeniem ushiviajgcym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b/ Przysgpienie do sprawdzenia w/w rob6t powinno gpgt nie p&niej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierda wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.

c/ Wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. a, stwiergizavpisem do dziennika
budowy , lub protokdlarnie§ke wymagap tego warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t lub inne przepisy techniczno-twutine.

d/ Czynnagciom okrélonym w ust. a i ¢ podlegayéwniez roboty konstrukcyjno-
montaowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob&tewidup ich
odbior techniczny.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci Robot. Odbioru

czsciowego Robo6t dokonujegsivg.zasad jak przy odbiorze ikaowym Robot.

Odbioru czsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy

a/ Wykonawca przeprowadzi préby , sprawdzenia |aouchy przed odbiorem .

O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadtamawiajcego wpisem
do dziennika budowy , nie pidiej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob , sprawdizd rozruchow.

b/ zakaczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wymikigozytywnym

wymaganych prob i sprawdze Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika

budowy .Potwierdzenie zgod§w wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.

¢/ J&li umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontrakityznacza dati rozpoczyna
odbidér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia a@sieciu gotowdaci do
odbioru.

d/ Do obowgzkow Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentow pozwaiaych na ocepprawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegétio

- Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemia

- dziennik budowy ,
- ksiege obmiaru
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflatasciwych oznacze laboratoryjnych ,
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- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw ,

- dokumentagj geodezyjg powykonawcz —inwentaryzacyija,

- wyniki bada witasciwych pomiardw elektrycznych ( badaniagiosci przewodow

ochronnych
pokczer wyrbwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,spozenie samoczynnego
wytaczania , pomiary natenia gwietlenia)

-z&wiadczenia wiéciwych jednostek i organéw(PIP , SANEPID , PSF),@dbioréw z
przeprowadzonej kontroli

- odwiadczenia 0so6b funkcyjnych zgodnie prawem budowitan

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie robtiyczasowe oraz towarzyge
niezlzdne do wykonania zamdéwienia.
Przy rozliczaniu robo6t budowlanych i instalacyjhyagodnie z umowrozliczenie naley
przeprowadzawg. zasad j.n :
9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatngci jestcena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawea wykonanie
przedmiotu zamowienia.
Wycere robot naley wykona na podstawie dokumentacji technicznej opracowpregjz
biuro projektowe ARCHICO , Szczecin ul. GarncarSka
» Architektonicznej
e Sanitarnej
» Elektrycznej
Zalaczone do dokumentacji przedmiary robpesementem pomocniczym do spgazenia
oferty i nie stanowd podstawy daadania przez Wykonawgodwyzszenia wynagrodzenia
W wypadku pominjcia jakichkolwiek robot §dz czynndci.
Cena ryczaltowadnzie uwzgtdniat wszystkie czynnéei , wymagania i badania skladeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty .
Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattopastavg ptatngci jest warté¢ podana
przez Wykonawgew danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycjetizie obejmowé :
-robocizre bezpdredng
- wartag¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
- wartc¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi
- koszty pérednie , w skiad ktérych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drég ddgavych itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie ,0znakowania Robot, wydatki dot. bsipigi obce na rzecz budowy ,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy.
- zysk kalkulacyjny zawieraggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.
- podatki obliczane zgodnie z obaa&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie ngle
wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaadan pozycg w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wykluczainos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot obgtych 3 pozycp kosztorysow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
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10.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opracowana przez biuro projektowe ARZIHSzczecin ul. Garncarska 5
Zamawiajcy przekae Wykonawcy 3 egz. Dokumentacji.
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

* . Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
. Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r.
. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r.
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i geaficzne
Szczegbdtowe normy ,przepisy i aprobaty podano mdé&pszczegbdtowej
specyfikacji technicznej.
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