
 
 

 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

 
 

zawarte w Szczecinie dnia 20 maja 2015 roku, pomiędzy: 
Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, zwanym dalej 
„Instytucją Zarządzającą”,  
reprezentowanym przez: 

1) Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 
2) Pana Jarosława Rzepę Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

a 
Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako Instytucją Pośredniczącą dla 
wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Szczecińskim Obszarze 
Metropolitalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,  
reprezentowanym przez:  

1) Pana Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin, Przewodniczącego Stowarzyszenia 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 

2) Panią Teresę Derę Wójt Gminy Dobra (Szczecińska), Skarbnika Stowarzyszenia Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

 
zwanymi dalej: „Stronami” 
 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1146), zwanej dalej „ustawą”, jak też mając na względzie zadania samorządu województwa 
wyrażone m.in. w przepisach: art. 11 ust. 2, art. 12 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), jak też biorąc pod uwagę 
postanowienia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego zawartego w dniu 
12 listopada 2014 r., zwanego dalej „Kontraktem Terytorialnym”, oraz mając na względzie zapisy 
aktów prawnych krajowych i unijnych związanych z wdrażaniem polityki spójności w perspektywie 
2014 – 2020, w szczególności: 

− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
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na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”; 

− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1301/2013”; 

− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 
1304/2013”; 

 
w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
2014 – 2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego numer 2247/2014 
z dnia 18 grudnia 2014 r. i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej numer CCI 2014PL16M2OP016 
z dnia 12.02.2015 r., zwanego dalej „RPO WZ”, dostrzegając potrzebę powierzenia Instytucji 
Pośredniczącej niektórych zadań Instytucji Zarządzającej, strony zawierają niniejsze Porozumienie 
o następującej treści: 

 
 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
 
 

§ 1  

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie przez Instytucję Zarządzającą na podstawie 
przepisów art. 10 ustawy Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnemu jako Instytucji 
Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
oraz określenie warunków, zasad i zakresu powierzonych zadań. 
 
 

§ 2  

Użyte w niniejszym Porozumieniu określenia oznaczają: 

− Audyt desygnacyjny – audyt, przeprowadzany przez Instytucję Audytową mający na celu 
weryfikację i ocenę spełniania kryteriów desygnacji dla celów jej udzielenia; 

− Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego, oraz podmiot, 
o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego; 

− Deklaracja gotowości do poddania się ocenie – deklaracja stanowiąca potwierdzenie 
ustanowienia systemu zarządzania i kontroli, w tym spełnienie kryteriów desygnacji 
dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem, działań związanych 
z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania; 
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− Desygnacja – potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
wykonującego zadania państwa członkowskiego spełniania przez instytucję zarządzającą, 
instytucję pośredniczącą warunków zapewniających prawidłową realizację RPO WZ; 

− Działania naprawcze – czynności zmierzające do usunięcia stwierdzonych błędów lub uchybień 
w Systemie realizacji RPO WZ; 

− Działanie – jednostka systematyzacyjna RPO WZ w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych; 

− EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

− EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

− Instrukcja Wykonawcza – zbiór procedur zgodnych z Systemem realizacji RPO WZ, 
umożliwiających realizację zadań danej instytucji i zapewniających właściwą ścieżkę audytu; 

− Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; 

− Instytucja Certyfikująca – wyznaczona komórka organizacyjna w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego pełniąca funkcje, o których mowa w art. 126 
rozporządzenia ogólnego; 

− Instytucja Pośrednicząca WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, któremu została powierzona w drodze odrębnego porozumienia 
z Instytucją Zarządzającą realizacja zadań w ramach RPO WZ w zakresie wybranych Działań 
i pełniący w związku z tym funkcję instytucji pośredniczącej; 

− Instytucja Pośrednicząca WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, któremu została 
powierzona w drodze odrębnego porozumienia z Instytucją Zarządzającą realizacja zadań 
w ramach RPO WZ w zakresie wybranych Działań i pełniący w związku z tym funkcję instytucji 
pośredniczącej; 

− Interpretacja horyzontalna – interpretacje, wyjaśnienia i objaśnienia zagadnień ogólnych 
wydawane przez Instytucję Zarządzającą, które mają znaczenie dla realizacji RPO WZ, 
związanych ze stosowaniem właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
Wytycznych, komunikatów i innych tego typu dokumentów opracowywanych przez instytucje 
zewnętrzne, w tym zwłaszcza ministra właściwego do spraw rozwoju oraz Komisję Europejską; 

− Komitet ds. desygnacji – komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy; 

− Komitet Monitorujący RPO WZ (KM RPO WZ) – Komitet, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 
ogólnego; 

− LSI 2014 – Lokalny System Informatyczny, zapewniony przez Instytucję Zarządzającą do obsługi 
RPO WZ; 

− Metodyka rozliczania kosztów w ramach Pomocy Technicznej – dokument określający zasady 
rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektów realizowanych z Osi Priorytetowej 
X Pomoc Techniczna, zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą; 

− MF – Ministerstwo Finansów; 

− MIiR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; 

− Nieprawidłowość – nieprawidłowość indywidualna, o której mowa art. 2 pkt 36 rozporządzenia 
ogólnego lub nieprawidłowość systemowa, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia 
ogólnego; 

− OFIP RPO WZ – Opis Funkcji i Procedur dla RPO WZ, stanowiący element Systemu realizacji RPO 
WZ; 

− PI – Priorytet Inwestycyjny RPO WZ; 
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− Plan Działań Promocyjnych i Informacyjnych (PDPI) – plan działań informacyjnych 
i promocyjnych, dotyczący jednego roku kalendarzowego i przygotowywany przez Instytucję 
Zarządzającą, którego elementami są Roczne plany działań Instytucji Pośredniczących; 

− Plan Ewaluacji RPO WZ – dokument zatwierdzony przez KM RPO WZ i zawierający wszystkie 
możliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania 
perspektywy finansowej 2014 – 2020; 

− Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, 
z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte 
współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych w ramach RPO WZ lub krajowego 
programu operacyjnego; 

− Ramy wykonania – mechanizm weryfikacji osiągania ustalonych celów w ramach RPO WZ 
poprzez wyznaczenie dla wybranych wskaźników wartości pośrednich na koniec 2018 r. oraz 
wartości docelowych na koniec 2023 r.; 

− Regulamin konkursu – regulamin, o którym mowa w art. 41 ustawy; 

− Serwis RPO WZ – serwis internetowy prowadzony przez Instytucję Zarządzającą pod adresem 
www.rpo.wzp.pl; 

− SL2014 – Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy; 

− SSOM – Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniące funkcję Związku 
ZIT; 

− Strategia Komunikacji RPO WZ – strategia, o której mowa w art. 116 ust. 1 rozporządzenia 
ogólnego, przygotowywana zgodnie z zapisami Wytycznych horyzontalnych w zakresie 
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020; 

− Strategia ZIT – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – strategia określająca 
działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, 
demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie w perspektywie  
do 2020 r., o której mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1301/2013 i art. 12 rozporządzenia nr 
1304/2013; 

− System realizacji RPO WZ – system realizacji, zgodny z przepisami art. 6 ustawy, zawierający 
warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji RPO WZ, którego 
podstawę stanowią w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Wytyczne 
horyzontalne, Wytyczne programowe, SOOP RPO WZ, OFIP RPO WZ, Instrukcje Wykonawcze 
Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, a także Interpretacje horyzontalne; 

− Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM) – obszar funkcjonalny na terenie województwa 
zachodniopomorskiego obejmujący miejski ośrodek wojewódzki – Szczecin i obszar powiązany 
z nim funkcjonalnie; 

− Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WZ (SOOP RPO WZ) – dokument przygotowany 
i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru 
Projektów przez KM RPO WZ, określający w szczególności zakres Działań lub poddziałań 
realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego; 

− Wniosek o dofinansowanie – dokument, w którym zawarty jest opis Projektu lub przedstawione 
w innej formie informacje na temat Projektu, na podstawie których dokonuje się oceny 
spełnienia przez ten Projekt kryteriów wyboru Projektów. Za integralną część wniosku 
o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki; 

− Wnioskodawca – podmiot, który złożył Wniosek o dofinansowanie; 
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− Wytyczne horyzontalne – wytyczne wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

− Wytyczne programowe – wytyczne przyjęte przez Instytucję Zarządzającą dotyczące kwestii 
szczegółowych dla realizacji RPO WZ; 

− Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – instrument rozwoju terytorialnego, o którym 
mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia EFRR. 

 

 

 

Rozdział II Podstawy realizacji Porozumienia 

 

 

Przedmiot Porozumienia 

 

§ 3  

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie 
wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT w ramach następujących Osi Priorytetowych 
i Priorytetów Inwestycyjnych RPO WZ: 
1) w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie: 

a) PI 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 
poprzez inkubatory przedsiębiorczości: 

− Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w 
ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego; 

b) PI 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług: 

− Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitarnego; 

2) w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka Niskoemisyjna: 
a) PI 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym: 

− Działania 2.8  Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 

− Działania 2.10  Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; 

b) PI 4e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 
klimatu: 

− Działanie 2.4 Transport miejski w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego; 

3) w ramach V Osi Priorytetowej Zrównoważony Transport: 
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a) PI 7b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi: 

− Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) 
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

4) w ramach VIII Osi Priorytetowej Edukacja: 
a) PI 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia: 

− Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego; 

b) PI 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia 
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami: 

− Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do zakończenia 
realizacji i rozliczenia RPO WZ. 

3. Strony zobowiązują się do realizacji niniejszego Porozumienia, z zachowaniem zasad należytej 
staranności, zgodnie z najlepszą praktyką, przepisami obowiązującego prawa, jak również 
Wytycznymi programowymi i horyzontalnymi.  

 

 
Obszar realizacji ZIT  

 

§ 4  

1. Obszarem realizacji instrumentu ZIT jest obszar gmin – członków Stowarzyszenia Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego (SSOM), tj.: Miasta Szczecin, Gminy Dobra (Szczecińska), Gminy 
Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Kobylanka, Gminy Kołbaskowo, Gminy Nowe Warpno, Gminy 
Police, Gminy Stare Czarnowo, Gminy Stargard Szczeciński, Miasta Stargard Szczeciński, Gminy 
Stepnica, Miasta Świnoujście. 

2. Obszar realizacji instrumentu ZIT oraz zakres zadań SSOM jako Związku ZIT określone zostały 
odpowiednio w Uchwale Nr 734/2015 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  
19 maja 2015 r. oraz w Statucie SSOM, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do Porozumienia.  
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Strategia ZIT  

 

§ 5  

1. Warunkiem realizacji instrumentu ZIT jest opracowanie i uzgodnienie przez jednostki samorządu 
terytorialnego SSOM Strategii ZIT, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 1301/2013 i art. 12 
ust. 2 rozporządzenia 1304/2013 oraz jej pozytywne zaopiniowanie przez Instytucję Zarządzającą 
i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Strategia ZIT zawiera co najmniej elementy wskazane w art. 30 ust. 8 ustawy, w tym: 
1) cele, jakie mają być realizowane w ramach ZIT oraz oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu 

powiązane z realizacją RPO WZ;  
2) zestawienie Projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym (lista Projektów 

pozakonkursowych ZIT) oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury 
wyboru Projektów w trybie konkursowym – w ramach dostępnej alokacji RPO WZ, o której 
mowa w § 6, ust. 1; 

3) zestawienie Projektów komplementarnych, dla których przewidziano możliwość wsparcia 
w ramach krajowych programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ) w trybie pozakonkursowym (w ramach udostępnionej alokacji 
POIŚ) oraz w trybie konkursowym. 

3. Strategia ZIT stanowi podstawę programową do uczestniczenia Instytucji Pośredniczącej 
w procesie zarządzania i realizacji RPO WZ, w zakresie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą na 
podstawie niniejszego Porozumienia. 

4. Strategia ZIT oraz jej zmiany powinny być uzgodnione i zaakceptowane w sposób określony 
w Statucie SSOM.  

 

 
Alokacja przeznaczona na ZIT 

  

§ 6  
1. Wysokość środków przeznaczonych na wdrożenie instrumentu ZIT na terenie Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego określona w RPO WZ wynosi 109 100 000 EUR (słownie: sto dziewięć 
milionów sto tysięcy EUR), w tym środki EFRR 97 900 000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt siedem 
milionów dziewięćset tysięcy EUR), EFS 11 200 000 EUR (słownie: jedenaście milionów dwieście 
tysięcy EUR). Kwoty środków EFRR/EFS na realizację Działań służących realizacji ZIT w ramach 
poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych wynoszą odpowiednio: 
1) na PI 3a:    20 000 000 EUR, 
2) na PI 3c:       5 000 000 EUR, 
3) na PI 4c:    15 000 000 EUR, 
4) na PI 4e:    49 900 000 EUR, 
5) na PI 7b:      8 000 000 EUR, 
6) na PI 10i:     7 800 000 EUR, 
7) na PI 10iv:   3 400 000 EUR. 

2. Na obsługę zadań powierzonych na podstawie niniejszego Porozumienia Instytucja 
Pośrednicząca pozyskuje środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (PO PT 
2014 – 2020). Instytucja Pośrednicząca zabezpiecza środki na wkład własny do Projektów 
finansowanych z PO PT 2014 – 2020.    
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Zadania Instytucji Pośredniczącej 

 

 § 7  

1. W zakresie Działań służących realizacji ZIT, o których mowa w § 3 ust. 1, Instytucja Zarządzająca 
powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań: 
1) współpraca przy opracowywaniu przez Instytucję Zarządzającą propozycji kryteriów wyboru 

Projektów dla wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT; 
2) udział w wyborze Projektów do dofinansowania zgodnie Wytycznymi w zakresie trybów 

wyboru Projektów na lata 2014 – 2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Wytycznymi programowymi; 

3) monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPO WZ zgodnie z Wytycznymi 
programowymi; 

4) współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie ewaluacji RPO WZ w części związanej 
z realizacją ZIT i w odniesieniu do powierzonych zadań; 

5) współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie informowania o RPO WZ i jego promocji 
w części związanej z realizacją ZIT i w odniesieniu do powierzonych zadań. 

2. W związku z powierzeniem przez Instytucję Zarządzającą na mocy odrębnych porozumień całości 
zadań związanych z realizacją RPO WZ w ramach określonych Priorytetów Inwestycyjnych innym 
podmiotom tj. WUP i WFOŚiGW, Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania określone w ust. 1 pkt 
1) i 2) we współpracy z: 
1) Instytucją Zarządzającą – w odniesieniu do Działań służących realizacji ZIT w ramach PI 3c; 
2) Instytucją Pośredniczącą WUP – w odniesieniu do Działań służących realizacji ZIT w ramach PI 

10i i PI 10iv; 
3) Instytucją Pośredniczącą WFOŚiGW – w odniesieniu do Działań służących realizacji ZIT 

w ramach PI 4c. 
3.  W celu realizacji powierzonych zadań, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest w szczególności 

do: 
1) przygotowania, monitorowania oraz aktualizacji Strategii ZIT;  
2) delegowania przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej do uczestnictwa w pracach Komitetu 

Monitorującego (KM) RPO WZ w charakterze członka KM oraz jego stałego zastępcy; 
3) współpracy z Instytucją Zarządzającą przy opracowywaniu i aktualizacji Opisu Funkcji 

i Procedur RPO WZ 2014 – 2020 (OFIP) oraz Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej 
w części związanej z realizacją ZIT i w odniesieniu do powierzonych zadań oraz do 
opracowania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – zgodnie 
z zaleceniami Instytucji Zarządzającej i podlegającej każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu 
przez Instytucję Zarządzającą; 

4) uczestniczenia w procesie wprowadzania zmian w Systemie realizacji RPO WZ;  
5) poddania się procesowi desygnacji i uzyskania Desygnacji w zakresie zadań, o których mowa 

w ust. 1 oraz jej utrzymania; 
6) poddawania się kontroli systemowej wykonywanej przez Instytucję Zarządzającą; 
7) uczestniczenia, na wniosek Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej WUP / Instytucji 

Pośredniczącej WFOŚiGW, w prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą / Instytucję 
Pośredniczącą WUP/ Instytucję Pośredniczącą WFOŚiGW kontrolach Projektów związanych 
z wdrażaniem ZIT; 
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8) przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,  
9) obsługi systemów informatycznych: SL2014 i LSI 2014; 
10) ochrony danych osobowych;  
11) przekazywania Instytucji Zarządzającej na jej prośbę materiałów, opracowań oraz informacji 

niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ. 
12) przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o podejrzeniu wystąpienia 

Nieprawidłowości. 
 

§ 8 
1. Instytucja Pośrednicząca realizuje powierzone zadania w oparciu o Strategię ZIT, niniejsze 

Porozumienie, Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej oraz właściwe Wytyczne. 
2. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań zobowiązana jest stosować zasady określone 

w Systemie realizacji RPO WZ, w szczególności w SOOP RPO WZ, OFIP RPO WZ oraz Wytycznych 
horyzontalnych i programowych. 

3. Przy wykonywaniu powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do 
przestrzegania przepisów prawa krajowego i europejskiego oraz zapisów Kontraktu 
Terytorialnego. 

 
 
 

Rozdział III Desygnacja 

 

§ 9  
1. W celu objęcia i sprawowania funkcji Instytucji Pośredniczącej, SSOM zobowiązuje się do 

spełnienia kryteriów Desygnacji odpowiednich do zakresu realizowanych zadań, określonych 
w załączniku XIII Rozporządzenia ogólnego, Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 
2014 – 2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz jej utrzymania przez cały okres 
obowiązywania niniejszego Porozumienia.  

2. W ramach procesu desygnacji Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w szczególności do: 
1) stworzenia i utrzymania struktury organizacyjnej, gwarantującej wymagany rozdział funkcji, 

przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową realizację zadań, 
o których mowa w § 7,  

2) zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich, warunków lokalowych oraz wyposażenia 
i sprzętu koniecznego do efektywnej realizacji zadań, o których mowa w § 7, 

3) umożliwienia pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym 
przygotowania planu szkoleń osób zatrudnionych, 

4) ustalenia i wdrożenia procedur zapewniających właściwą ścieżkę audytu, ujętych w formie 
Instrukcji Wykonawczej, sporządzonej zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, w celu 
zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 7, 

5) wdrożenia odpowiednich systemów informatycznych, w tym SL2014 i LSI 2014 do realizacji 
zadań, o których mowa w § 7, 

6) opracowania, wdrożenia i utrzymania polityki bezpieczeństwa informacji i procedur 
wykonawczych; 

7) z uwzględnieniem zasady proporcjonalności – stworzenie ram zapewniających 
przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem; 
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8) realizacji pozostałych zadań w zakresie czynności przygotowawczych niezbędnych do 
właściwego przygotowania się do działania jako Instytucja Pośrednicząca oraz wynikających 
z obowiązujących uregulowań prawnych i krajowych; 

9) uzyskania akceptacji systemu zarządzania i kontroli, w tym Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Pośredniczącej, przez Instytucję Zarządzającą oraz jego wdrożenia i utrzymania; 

10) złożenia, po uzyskaniu akceptacji systemu zarządzania i kontroli przez Instytucję Zarządzającą, 
do dnia 30 czerwca 2015 roku Deklaracji gotowości do poddania się ocenie do Instytucji 
Audytowej oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego za 
pośrednictwem Instytucji Zarządzającej; 

11) w przypadku, gdy w wyniku Audytu desygnacyjnego wydane zostały zalecenia dla Instytucji 
Pośredniczącej – wdrożenia we wskazanym terminie Działań naprawczych prowadzących do 
wykonania wydanych zaleceń; 

12) poddawania się kontrolom w zakresie Desygnacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy; 

13) przekazywania wyjaśnień lub informacji na żądanie Instytucji Zarządzającej;  
14) w przypadku stwierdzenia uchybień w funkcjonowaniu Instytucji Pośredniczącej – wdrażania 

w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzająca działań, prowadzących do usunięcia 
stwierdzonych uchybień;  

15) w przypadku zawieszenia Desygnacji dla Instytucji Pośredniczącej – przygotowania we 
wskazanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego terminie Planu działań 
naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wraz z harmonogramem jego 
realizacji i przekazania go do Instytucji Zarządzającej do akceptacji; 

16) w przypadku przyjęcia planu Działań naprawczych przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego – realizacji planu Działań naprawczych zgodnie z ustalonym 
harmonogramem i przekazywania do Instytucji Zarządzającej w wymaganym terminie 
informacji potwierdzających realizację planu Działań naprawczych.  

 

 

 

Rozdział IV Postanowienia szczegółowe 

 

 

Zadania w zakresie Strategii ZIT 

 

§ 10 

1. Zadaniem Instytucji Pośredniczącej jest opracowanie Strategii ZIT, o której mowa w § 5 
i przedłożenie jej do zaopiniowania i zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej oraz ministrowi 
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

2. W razie potrzeby Instytucja Pośrednicząca dokonuje zmiany Strategii ZIT i każdorazowo 
przedstawia ją do zaopiniowania i zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej oraz ministrowi 
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 
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Zadania w zakresie wyboru Projektów do dofinansowania 

 

§ 11 

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania w zakresie wyboru Projektów do dofinansowania 
w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym dla wyodrębnionych Działań służących realizacji 
ZIT wymienionych w § 3 ust. 1, zgodnie z Systemem realizacji RPO WZ przyjętym przez Instytucję 
Zarządzającą. 

2. Do zadań Instytucji Pośredniczącej związanych z wyborem Projektów w trybie konkursowym 
należy:  

1) współpraca z Instytucją Zarządzającą/Instytucją Pośredniczącą WUP/ Instytucją Pośredniczącą 
WFOŚiG przy przygotowywaniu kryteriów wyboru Projektów dla wyodrębnionych Działań 
służących wdrażaniu ZIT, w tym przygotowanie propozycji kryteriów oceny strategicznej ZIT; 

2) uzgadnianie z Instytucją Zarządzającą / Instytucją Pośredniczącą WUP/ Instytucją 
Pośredniczącą WFOŚiGW harmonogramu i terminów konkursów oraz ich zakresu; 

3) współpraca z Instytucją Zarządzającą / Instytucją Pośredniczącą WUP/ Instytucją 
Pośredniczącą WFOŚiGW przy przygotowywaniu dokumentacji konkursowej; 

4) zamieszczanie równolegle z Instytucją Zarządzającą / Instytucją Pośredniczącą WUP/ Instytucją 
Pośredniczącą WFOŚiGW na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej ogłoszeń 
o konkursach oraz wyników konkursów; 

5) ocena strategiczna ZIT, tj. ocena Projektów na podstawie kryteriów oceny strategicznej ZIT 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WZ; 

6)  zatwierdzenie wspólnie z Instytucją Zarządzającą / Instytucją Pośredniczącą WUP/ Instytucją 
Pośredniczącą WFOŚiGW listy ocenionych Projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy. 

3. Do zadań Instytucji Pośredniczącej związanych z wyborem Projektów w trybie pozakonkursowym 
należy:  

1) przygotowanie (oraz aktualizacja) listy Projektów pozakonkursowych zamieszczonej 
w Strategii ZIT i podlegających identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO na etapie 
opiniowania Strategii ZIT (i opiniowania aktualizacji Strategii ZIT); 

2) zamieszczanie na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej listy Projektów 
pozakonkursowych i jej aktualizacji;  

3) współpraca z Instytucją Zarządzającą przy przygotowywaniu kryteriów wyboru Projektów dla 
wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT, w tym przygotowanie propozycji kryteriów 
oceny strategicznej ZIT; 

4) współpraca z Instytucją Zarządzającą przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej; 
5) uzgadnianie z Instytucją Zarządzającą terminów naboru Wniosków o dofinansowanie; 
6) zamieszczanie, równolegle z Instytucją Zarządzającą, na stronie internetowej Instytucji 

Pośredniczącej wezwania Beneficjentów zidentyfikowanych w Strategii ZIT Projektów do 
złożenia Wniosków o dofinansowanie; 

7) ocena strategiczna ZIT, tj. ocena Projektów na podstawie kryteriów oceny strategicznej ZIT 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WZ. 

4. W związku z realizacją zadań w zakresie wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT, 
o których mowa w § 3 ust. 1, Instytucja Zarządzająca, działając bezpośrednio lub za 
pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej WUP lub Instytucji Pośredniczącej WFOŚiGW, 
zobowiązana jest do zapewnienia Instytucji Pośredniczącej udziału w wyborze Projektów do 
dofinansowania oraz w przygotowywaniu kryteriów wyboru Projektów dla wyodrębnionych 
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działań służących realizacji ZIT – zgodnie z zapisami art. 30, ust. 5 pkt 3 Ustawy oraz właściwymi 
Wytycznymi horyzontalnymi i programowymi, w tym w szczególności poprzez: 

1) opiniowanie przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą propozycji kryteriów oceny 
strategicznej ZIT oraz przekazywanie Instytucji Pośredniczącej do konsultacji kryteriów oceny 
merytoryczno – finansowej Projektów przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia przez KM 
RPO WZ; 

2) uzgadnianie z Instytucją Pośredniczącą harmonogramu konkursów i terminów naboru 
Wniosków o dofinansowanie dla wyodrębnionych Działań służących realizacji ZIT; 

3) uzgadnianie z Instytucją Pośredniczącą przed ogłoszeniem naboru Projektów Regulaminu 
konkursu lub dokumentacji aplikacyjnej; 

4) zorganizowanie procesu oceny Projektów, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez 
Instytucję Pośredniczącą niezależnej oceny strategicznej ZIT; 

5) przekazywanie Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach oceny i o Projektach 
zatwierdzonych do dofinansowania. 

 

 

Zadania w zakresie monitoringu i sprawozdawczości 

 

§ 12 

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością 
w zakresie Działań służących realizacji ZIT wymienionych w § 3 ust. 1, oraz w zakresie wdrażania 
Strategii ZIT.  

2. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie monitorowania i sprawozdawczości należy:  
1) Sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej raportów i sprawozdań na zasadach 

określonych w Wytycznych w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 
2014 – 2020, w tym: 
a) monitorowanie stanu przygotowania do realizacji Projektów pozakonkursowych 

wskazanych w Strategii ZIT, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 1); sporządzanie 
i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej raportów z prowadzonego monitoringu 
w cyklu kwartalnym; informowanie Instytucji Zarządzającej o ewentualnych opóźnieniach 
oraz przygotowanie planu naprawczego w przypadku stwierdzenia opóźnień; 

b) monitorowanie wdrażania Strategii ZIT; sporządzanie i przekazywanie do Instytucji 
Zarządzającej sprawozdań z wpływu Strategii ZIT na realizację celów RPO WZ w cyklu 
kwartalnym oraz sprawozdań z realizacji Strategii ZIT w cyklu rocznym; 

2) Dokonywanie ewentualnych korekt oraz przedkładanie wyjaśnień do raportów i sprawozdań 
wymienionych w punkcie 1), zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014 – 2020;  

3) Bieżące monitorowanie realizacji Projektów wskazanych w Strategii ZIT wybranych do 
dofinansowania w ramach RPO WZ oraz w ramach krajowych programów operacyjnych, 
w tym harmonogramu realizacji; gromadzenie informacji finansowych i statystycznych 
dotyczących Projektów; 

4) Monitorowanie realizacji wskaźników wskazanych w Strategii ZIT, w tym szczególności 
wskaźników związanych z Ramami wykonania w zakresie PI, w których realizowane będą 
Projekty ZIT;  
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5) Współpraca z komórką w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedzialną za rozwój regionalny oraz 
Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania rozwoju obszarów 
wspieranych w ramach ZIT oraz wdrażania Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego;  

6) Przygotowanie i przekazywanie, na prośbę Instytucji Zarządzającej oraz w formie i terminie 
przez nią wskazanym wszelkich informacji w zakresie monitoringu powierzonych zadań, 
o których mowa w pkt 3) – 5);  

7) Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji RPO 
WZ w zakresie związanym z wdrażaniem Strategii ZIT. 

3. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Instytucją Pośredniczącą w procesie monitorowania 
realizacji Strategii ZIT, podejmuje działania niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu 
procesu oraz działania zaradcze w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na 
opóźnienia lub naruszenia w realizacji Strategii ZIT. 

4. W razie stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wystąpienia okoliczności wskazujących na 
opóźnienia lub naruszenia w realizacji Strategii ZIT lub innych okoliczności mogących skutkować 
zagrożeniem w terminowym wydatkowaniu środków, o których mowa § 6 ust. 1, w szczególności, 
gdy wystąpi jedna z przesłanek: 

1) Instytucja Pośrednicząca nie stosuje się do obowiązujących Wytycznych horyzontalnych oraz 
Wytycznych programowych lub ich zmian; 

2) SSOM jako Instytucja Pośrednicząca nie realizuje celów przewidzianych do osiągnięcia w RPO 
WZ oraz Strategii ZIT lub też stopień realizacji wskaźników jest niski w stosunku do przyjętych 
w Strategii ZIT; 

3) stopień wykorzystania alokacji ZIT wskazuje na ryzyko niewykonania postanowień Strategii ZIT 
lub też istnieje realne zagrożenie niewykorzystania przez Instytucję Pośredniczącą 
wydatkowaniu środków, o których mowa w § 6 ust. 1; 

Instytucja Zarządzająca wzywa Instytucję Pośredniczącą do złożenia stosownych wyjaśnień i/lub 
przedstawienia planu naprawczego i terminu jego wdrożenia, jak też może zlecić Instytucji 
Pośredniczącej przeprowadzenie innych, dodatkowych działań naprawczych wraz z podaniem 
terminu ich wdrożenia. 

5. W przypadku, gdy analiza wyników prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą monitoringu 
przygotowania Projektów pozakonkursowych wskazuje na rażące opóźnienia (powyżej 
3 miesięcy) w procesie przygotowania Projektu pozakonkursowego oraz na niezrealizowanie 
planu naprawczego Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca ma prawo do wykreślenia 
Projektu z listy Projektów pozakonkursowych ZIT i jej aktualizacji poprzez przeznaczenie środków 
na realizację kolejnego Projektu znajdującego się na liście rezerwowej Projektów 
pozakonkursowych ZIT lub przeprowadzenie konkursów.  

6. W przypadku braku możliwości wykorzystania alokacji finansowej przeznaczonej na wdrożenie 
ZIT, o której mowa w § 6 ust. 1 na skutek zaniechania wdrożenia planu naprawczego lub pomimo 
jego wdrożenia przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucja Zarządzająca, za zgodą ministra 
właściwego do spraw rozwoju, może podjąć decyzję o realokowaniu całości lub części środków 
na realizację strategii rozwoju miast innych niż miasta będące siedzibą władz samorządu 
województwa lub wojewody i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, określających 
zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, demograficznych i społecznych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 
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1301/2013, tj. na wdrożenie ZIT w obszarze funkcjonalnym ośrodka innego niż miejski ośrodek 
wojewódzki.  

 
 

Monitorowanie Ram wykonania 

 

§ 13 

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do dołożenia wszelkich starań mających na celu 
osiągnięcie wartości pośrednich (do roku 2018) i docelowych (do roku 2023) wskaźników 
wybranych do Ram wykonania i określonych w Strategii ZIT w zakresie proporcjonalnym do 
środków przeznaczonych na wdrożenie ZIT w ramach Działań służących realizacji ZIT, określonych 
w § 3 ust.1, w szczególności jest odpowiedzialna za wybór odpowiednich Projektów, których 
realizacja to zagwarantuje. 

2. Postęp w realizacji wskaźników wybranych do Ram wykonania jest weryfikowany przez Instytucję 
Zarządzającą w procesie monitorowania Ram wykonania. W sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca 
stwierdzi ryzyka nieosiągnięcia wartości pośrednich lub docelowych określonych w Strategii ZIT 
wskaźników związanych z Ramami wykonania, Instytucja Zarządzająca, za zgodą ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, może podjąć decyzję o realokowaniu całości lub 
części środków na wdrożenia ZIT w obszarze funkcjonalnym ośrodka innego niż miejski ośrodek 
wojewódzki.  

3. Szczegółowe zasady monitorowania Ram wykonania określają Wytyczne w zakresie monitoringu 
i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014 – 2020. 

 

 

Zadania w zakresie ewaluacji 
 

§ 14 

1. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z Instytucją Zarządzającą w zakresie planowania 
i realizowania badań ewaluacyjnych dotyczących Działań służących realizacji ZIT wymienionych 
w § 3 ust. 1 i w odniesieniu do powierzonych zadań.  

2. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie ewaluacji należy:  
1) zgłaszanie Instytucji Zarządzającej propozycji tematów badań do Planu Ewaluacji RPO WZ oraz 

jego aktualizacji, a także propozycji badań wynikających z bieżących potrzeb; 
2) współpraca z Instytucją Zarządzającą przy opracowywaniu koncepcji wskazanych badań 

ewaluacyjnych, przygotowaniu badań oraz w trakcie ich realizacji (w tym konsultowanie 
narzędzi badawczych, udział przedstawicieli ZIT w badaniach jako respondentów, 
konsultowanie raportów z badań); 

3) na wniosek Instytucji Zarządzającej – współpraca przy opracowaniu dokumentacji 
przetargowych (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału 
w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wzoru umowy); 

4) zapewnienie dostępu do danych/informacji/dokumentów niezbędnych do realizacji badań 
ewaluacyjnych; 

5) współpraca z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej lub Komisji Europejskiej oraz przekazywanie na ich wniosek 
informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych; 
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6) współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie monitorowania stanu wdrażania 
rekomendacji z badań ewaluacyjnych, do wdrożenia których Instytucja Pośrednicząca zostanie 
zobowiązana, z uwzględnieniem procesu konsultowania tych rekomendacji między 
instytucjami;  

7) po zakończeniu realizacji RPO WZ – współpraca z Komisją Europejską, ministrem właściwym 
do spraw rozwoju regionalnego oraz Instytucją Zarządzającą w procesie przeprowadzania 
badań ewaluacyjnych, których celem będzie podsumowanie oraz ocena wdrażania 
i osiągniętych w ramach RPO WZ efektów. 

  
 

Zadania w zakresie informacji, promocji RPO WZ oraz szkoleń 

 

§ 15 

1. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z Instytucją Zarządzającą w zakresie informowania 
i promocji RPO WZ w części związanej z wdrażaniem ZIT i w odniesieniu do powierzonych zadań. 
W szczególności do zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie informacji, promocji i szkoleń należy: 
1) współpraca z Instytucją Zarządzającą przy opracowywaniu i realizacji Rocznych planów działań 

informacyjnych i promocyjnych; 
2) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych zgodnie ze Strategią 

Komunikacji Polityki Spójności 2014 – 2020, Strategią komunikacji RPO WZ oraz zgodnie 
z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych; 

3) sporządzania i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej RPO WZ sprawozdań okresowych 
z działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej zgodnie z zakresem i w terminach 
określonych przez Instytucję Zarządzającą 

4) informowania społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej Instytucji Pośredniczącej 
o stanie realizacji ZIT i o realizacji powierzonych zadań; 

5) przygotowywanie informacji na potrzeby serwisu RPO WZ w zakresie wymaganym przez 
Instytucję Zarządzającą. 

2. Wszystkie zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie działań informacyjno-promocyjnych 
prowadzone są zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1) i wymagają uprzedniej konsultacji z Instytucją Zarządzającą. 

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przygotowania i przekazania do IZ RPO Rocznych 
planów działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 
czerwca roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy, a w przypadku pierwszego Rocznego 
planu działań informacyjnych i promocyjnych – w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Porozumienia. 

4. Instytucja Zarządzająca weryfikuje zgodność Rocznego planu działań informacyjnych 
i promocyjnych, o którym mowa w ust. 3 ze Strategią Komunikacji RPO WZ, a w przypadku 
stwierdzenia uchybień bądź nieścisłości, może żądać od Instytucji Pośredniczącej dodatkowych 
wyjaśnień. W przypadku uwag ze strony Instytucji Zarządzającej, Instytucja Pośrednicząca 
zobowiązana jest do naniesienia poprawek w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.  
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Odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej 

 

§ 16 
1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do poddania kontroli systemowej, o której mowa w art. 

22 ust. 2 pkt 1 ustawy, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z Rocznym Planem 
Kontroli określonym przez Instytucję Zarządzającą i w zakresie wskazanym przez Instytucję 
Zarządzającą. 

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie 
z RPO WZ oraz rozporządzeniem ogólnym. 

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Zarządzającej wyników 
przeprowadzonych w Instytucji Pośredniczącej kontroli i audytów w zakresie i terminach 
uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą i/lub w oparciu o właściwe Wytyczne w tym zakresie. 

4. Instytucja Zarządzająca monitoruje postęp wdrażania zaleceń pokontrolnych wydanych po 
przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w ust. 1, jak również zaleceń wydanych przez kontrole 
zewnętrzne lub audyty wewnętrzne przeprowadzane w Instytucji Pośredniczącej. 

 

§ 17 
1. W przypadku nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych 

w drodze niniejszego porozumienia, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub 
działania niezgodnie z Systemem realizacji RPO WZ lub Wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień 
w realizacji Porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje uchybienia, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy oraz Działania naprawcze i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin ich 
realizacji. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca może wystąpić o zawieszenie 
Desygnacji Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
 
 

 

Rozdział V Postanowienia uzupełniające 

 

 

Systemy informatyczne 

 

§ 18 
1. Instytucja Zarządzająca zapewni Instytucji Pośredniczącej dostęp do SL2014, o którym mowa 

w art. 68 ustawy oraz LSI 2014 w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania swoich 
zadań w ramach realizacji RPO WZ. 

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w SL2014 i LSI 2014 zgodnie 
z przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) oraz ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 235, z późn.zm.). 
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Archiwizacja 

 

§ 19 
1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 

z realizacją RPO WZ przez okres nie krótszy niż 3 lata od zamknięcia RPO. W przypadku 
częściowego zamknięcia RPO, dokumenty dotyczące zamkniętej części RPO, Instytucja 
Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez okres nie krótszy niż 3 lata następujące po 
roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia RPO. 

2. W przypadku przedłużenia terminu wskazanego w ust. 1 Instytucja Zarządzająca powiadomi 
o tym Instytucję Pośredniczącą nie później niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 
 

Dane osobowe 

 

§ 20 
Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające ze stosowania przez 
Strony postanowień niniejszego Porozumienia, są regulowane w drodze odrębnego porozumienia. 
 
 

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

 

§ 21 
1. Korespondencja pomiędzy Stronami odbywa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 

kierowanej na poniższe adresy: 
po stronie Instytucji Zarządzającej:  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
Wydział Zarządzania Strategicznego, 
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 71- 203 Szczecin, 
e-mail: wzs@wzp.pl 

po stronie Instytucji Pośredniczącej: 
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, 
e-mail: biuro@som.szczecin.pl 

2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 
Powiadomienie o zmianie danych nie stanowi zmiany niniejszego Porozumienia.  
 

§ 22 
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
2. W przypadku wprowadzenia nowych uregulowań i Wytycznych (lub ich aktualizacji) przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a które mogą mieć istotny wpływ na zakres 
i zadania Stron, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Porozumienia 
w celu dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów i zapewnienia sprawnej realizacji 
zadań powierzonych na jego podstawie Instytucji Pośredniczącej.  
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3. Zmiany w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej lub Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Pośredniczącej nie stanowią zmiany niniejszego Porozumienia. 

 

§ 23 
1. W przypadku zawieszenia bądź wycofania Desygnacji dla Instytucji Pośredniczącej, wykonanie 

niniejszego porozumienia może zostać przez Instytucję Zarządzającą zawieszone ze skutkiem 
natychmiastowym w całości lub w części, do czasu przywrócenia Desygnacji dla Instytucji 
Pośredniczącej. 

2. W przypadku braku przywrócenia Desygnacji dla Instytucji Pośredniczącej w ciągu trzech miesięcy 
od jej wycofania, Instytucja Zarządzająca RPO WZ może rozwiązać niniejsze porozumienie 
w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 24 

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez Instytucję Zarządzającą w następujących 
przypadkach: 
1) Instytucja Pośrednicząca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje w sposób 

należyty powierzonych jej zadań związanych z realizacją RPO WZ, w tym w szczególności nie 
stosuje Wytycznych programowych wydawanych przez Instytucję Zarządzającą, nie realizuje 
wskaźników zawartych w RPO WZ, 

2) Instytucja Pośrednicząca nie uzyska Desygnacji, bądź Desygnacja dla tej instytucji zostanie 
wycofana bądź zawieszona, a od momentu wycofania bądź zawieszenia upłyną 3 miesiące 

3) Instytucja Pośrednicząca narusza przepisy prawa krajowego lub unijnego, postanowienia 
niniejszego Porozumienia bądź innych dokumentów stanowiących System realizacji RPO WZ; 

4) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego; 
5) zmiany przepisów prawa krajowego i unijnego, zmiany Systemu realizacji RPO WZ, bądź 

zmiany Wytycznych horyzontalnych, które uniemożliwiają bądź znaczącą utrudniają 
realizację niniejszego Porozumienia; 

6) Instytucja Pośrednicząca odmawia poddania się kontroli bądź audytowi; 
7) Instytucja Pośrednicząca w wyznaczonym terminie nie usunie uchybień, w tym związanych 

z przestrzeganiem niniejszego Porozumienia, ujawnionych podczas kontroli czy audytu 
przeprowadzonych przez inne niż Instytucja Zarządzająca podmioty uprawnione do kontroli; 

8) Instytucja Pośrednicząca nie przedkłada w wyznaczonych terminach sprawozdań i informacji, 
o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) i 2); 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron. 
 

§ 25 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się właściwe przepisy prawa 
krajowego i unijnego, w szczególności ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1146), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 
z późn. zm.). 
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§ 26 
Spory powstałe w związku z niniejszym Porozumieniem Strony będą starały się rozwiązywać 
polubownie. 

 
§ 27 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.  
 
 
 
 
Instytucja Zarządzająca:     Instytucja Pośrednicząca: 
 
 
 
 
 
 

 
Olgierd Geblewicz 

Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego 

Piotr Krzystek 
Przewodniczący Stowarzyszenia  

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
 
 
 
 
 
 
 

Jarosław Rzepa 
Wicemarszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego 

 
 
 
 
 
 
 

Teresa Dera 
Skarbnik Stowarzyszenia  

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
 
 
 

 
 
 
Załączniki: 

− Załącznik nr 1 Uchwała Nr 734 /2015 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 
maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) na terenie Szczecina i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.  

− Załącznik nr 2 Statut Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 


