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									             Szczecin, 11.02.2022 roku
Szanowni Państwo,
Województwo Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną oraz na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.
1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu 17,68 km trasy rowerowej Blue Velo:
· na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną (ok. 7 km) wraz z odcinkiem mostowym,
· na wale przeciwpowodziowym Skoszewo, Skoszewo-Czarnocin (ok. 10 km). 

2. Wymagania Zamawiającego:
1) koszenie z mulczowaniem obustronne poboczy szlaku, maksymalnie o szerokości po 1 m z każdej strony na koronie wałów przeciwpowodziowych,
2) usunięcie wyrastającej roślinności z nawierzchni trasy,
3) sprzątanie nawierzchni jezdni trasy rowerowej z zanieczyszczeń, ziemi, błota, śmieci, roślinności, szkła, odchodów zwierzęcych, gałęzi, liści, według zaistniałych potrzeb,
4) zbieranie wszystkich zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją,
5) sprzątanie i czyszczenie urządzeń związanych z funkcjonowaniem trasy rowerowej (barierki, słupki, wszelkie oznakowanie na i  w pobliżu trasy rowerowej) wraz z ich myciem.

Zdjęcie poglądowe trasy rowerowej.
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3. Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy (planowany termin marzec/kwiecień 2022) – do dnia 01.12.2022 roku.
4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyżej wymienionych prac z następującą częstotliwością:
· Pkt 1. – maksymalnie czterokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: kwiecień/maj, czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik),
· Pkt 2. – maksymalnie dwukrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: kwiecień/maj, wrzesień/październik,
· Pkt. 3,4,5 – maksymalnie ośmiokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: co miesiąc w okresie kwiecień – listopad).
5. Wykonawca po zleceniu przez Zamawiającego drogą mailową obowiązku wykonania usług – zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych rozpocząć realizację usług. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania usług w dniu ich rozpoczęcia i wykonaniu usług objętych danych zleceniem, celem dokonania obioru przez Zamawiającego.
7. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
8. Czas realizacji pojedynczych usług:
a. Pkt. 1:
· maksymalnie 10 dni od dnia zlecenia realizacji usługi, 
· w powyższą liczbę nie wliczają się dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,
· Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o braku możliwości wykonania usługi w danym dniu (do godziny 10:00) z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. 
· W takim przypadku Zamawiający po sprawdzeniu warunków pogodowych powinien przekazać informację Wykonawcy drogą mailową (do godziny 11:00) o akceptacji bądź braku akceptacji możliwości wykonywania usługi w danym dniu.
· Maksymalny termin na wykonanie usługi – wliczając dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi to 25 dni,
b. Pkt. 2:
· maksymalnie 30 dni od dnia zlecenia realizacji usługi, 
c. Pkt 3-5:
· maksymalnie 3 dni robocze od dnia zlecenia realizacji usługi, 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje wykonanie:
a. Pkt. 1 – 2  z 4 zleconych usług,
b. Pkt. 2 – 1 z 2 zleconych usług,
c. Pkt 3-5 – 4 z 8 zleconych usług.
10. Zamawiający wymaga uzyskania zwolnienia z zakazu od właściciela wałów przeciwpowodziowych (PGW Wody Polskie) dla przejazdu przez wały przeciwpowodziowe pojazdów technicznych służących do wykonania usługi.
11. Forma płatności – po odbiorze wykonanych usług, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru oraz dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

Trasa rowerowa Blue Velo (Inoujście-Modrzewie oraz Skoszewo-Czarnocin) została wykonana w ramach projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szacowanie wartości zamówienia w postaci tabeli poniżej prosimy przesyłać na adres: sprusiewicz@wzp.pl  do dnia 16 lutego 2022 roku.

	L.p.
	Pozycja
	Kwota netto (1 usługi) 
	Kwota brutto (1 usługi)
	Ilość usług
	Kwota netto Razem 
	Kwota brutto Razem

	1
	Koszenie z mulczowaniem (poz. 1)
	
	
	4
	
	

	2
	Usunięcie roślinności z nawierzchni trasy
(poz. 2)
	
	
	2
	
	

	3
	Sprzątanie i czyszczenie (poz. 3-5)
	
	
	8
	
	

	Razem
	
	



Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr 904/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
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