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									             Szczecin, 08.02.2023 roku
Szanowni Państwo,
Województwo Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną oraz na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.
1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu 17,68 km trasy rowerowej Blue Velo – na odcinkach:
· [image: ]na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną (ok. 7 km) wraz z odcinkiem mostowym,
· [image: ]oraz na wale przeciwpowodziowym Skoszewo, Skoszewo-Czarnocin (ok. 10 km). 

2. Wymagania Zamawiającego:

1) koszenie z mulczowaniem obustronne poboczy szlaku, maksymalnie o szerokości po 1 m z każdej strony na koronie wałów przeciwpowodziowych,
2) usunięcie wyrastającej roślinności z kruszywa stanowiącego konstrukcję szlaku, przy użyciu chemicznych środków dopuszczonych do użytku w rolnictwie,
3) sprzątanie nawierzchni jezdni trasy rowerowej z zanieczyszczeń, ziemi, błota, śmieci, roślinności, szkła, odchodów zwierzęcych, gałęzi, liści, według zaistniałych potrzeb,
4) zbieranie wszystkich zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją,
5) sprzątanie i czyszczenie urządzeń związanych z funkcjonowaniem trasy rowerowej (barierki, słupki, wszelkie oznakowanie na i  w pobliżu trasy rowerowej) wraz z ich myciem.

Zdjęcia poglądowe trasy rowerowej.
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3. Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy (planowany termin marzec/kwiecień 2023) – do dnia 01.12.2023 roku.
4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyżej wymienionych prac z następującą częstotliwością:
· Pkt 1. – maksymalnie czterokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: kwiecień/maj, czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik),
· Pkt 2. – maksymalnie czterokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: kwiecień/maj, czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik),
· Pkt. 3,4,5 – maksymalnie ośmiokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: co miesiąc w okresie kwiecień – listopad).
5. Wykonawca po zleceniu przez Zamawiającego drogą mailową obowiązku wykonania usług – zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych rozpocząć realizację usług. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania usług w dniu ich rozpoczęcia i wykonaniu usług objętych danych zleceniem, celem dokonania obioru przez Zamawiającego.
7. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
8. Czas realizacji pojedynczych usług:
a. Pkt. 1:
· maksymalnie 10 dni od dnia zlecenia realizacji usługi, 
· w powyższą liczbę nie wliczają się dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,
· Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o braku możliwości wykonania usługi w danym dniu (do godziny 10:00) z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. 
· W takim przypadku Zamawiający po sprawdzeniu warunków pogodowych powinien przekazać informację Wykonawcy drogą mailową (do godziny 11:00) o akceptacji bądź braku akceptacji możliwości wykonywania usługi w danym dniu.
· Maksymalny termin na wykonanie usługi – wliczając dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi to 25 dni,
b. Pkt. 2:
· maksymalnie 30 dni od dnia zlecenia realizacji usługi, 
c. Pkt 3-5:
· maksymalnie 24 godziny w dni robocze od dnia zlecenia realizacji usługi, 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje wykonanie:
a. Pkt. 1 – 2  z 4 zleconych usług,
b. Pkt. 2 – 2  z 4 zleconych usług,
c. Pkt 3-5 – 4 z 8 zleconych usług.
10. Zamawiający wymaga uzyskania zwolnienia z zakazu od właściciela wałów przeciwpowodziowych (PGW Wody Polskie) dla przejazdu przez wały przeciwpowodziowe pojazdów technicznych służących do wykonania usługi.
11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia o zezwoleniu na zbieranie odpadów (działalność regulowana) i wpisu do BDO (Baza danych odpadowych) lub umowy zawartej z podmiotem do tego upoważnionym.
12. Forma płatności – po odbiorze wykonanych usług, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru oraz dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

Trasa rowerowa Blue Velo (Inoujście-Modrzewie oraz Skoszewo-Czarnocin) została wykonana w ramach projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szacowanie wartości zamówienia w postaci tabeli poniżej prosimy przesyłać na adres: sprusiewicz@wzp.pl  do dnia 15 lutego 2023 roku.

	L.p.
	Pozycja
	Kwota netto (1 usługi) 
	Kwota brutto (1 usługi)
	Ilość usług
	Kwota netto Razem 
	Kwota brutto Razem

	1
	Koszenie z mulczowaniem (poz. 1)
	
	
	4
	
	

	2
	Usunięcie roślinności z kruszywa
(poz. 2)
	
	
	4
	
	

	3
	Sprzątanie i czyszczenie (poz. 3-5)
	
	
	8
	
	

	Razem
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Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr 904/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
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