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									             Szczecin, 24.04.2023 roku
Szanowni Państwo,
Województwo Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu 22,61 km trasy rowerowej Blue Velo – na odcinkach:
· na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie (ok. 16,68 km), tj. Szczecin-Dąbie (od ul. Jeziornej) – Lubczyna,
· [image: ]oraz na wale przeciwpowodziowym wzdłuż jeziora Dąbie (ok. 5,92 km), tj. Lubczyna – Inoujście. 
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2. Wymagania Zamawiającego:
1) koszenie z mulczowaniem obustronne poboczy szlaku, maksymalnie o szerokości po 1 m z każdej strony na koronie wałów przeciwpowodziowych,
2) w tym koszenie z mulczowaniem trawiastych zjazdów z drogi rowerowej,
3) usunięcie wyrastającej roślinności z kruszywa stanowiącego konstrukcję szlaku, przy użyciu chemicznych środków dopuszczonych do użytku w rolnictwie,
4) sprzątanie nawierzchni jezdni trasy rowerowej z zanieczyszczeń, ziemi, błota, śmieci, roślinności, szkła, odchodów zwierzęcych, gałęzi, liści, według zaistniałych potrzeb,
5) zbieranie wszystkich zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją,
6) sprzątanie i czyszczenie urządzeń związanych z funkcjonowaniem trasy rowerowej (barierki, słupki, wszelkie oznakowanie na i  w pobliżu trasy rowerowej) wraz z ich myciem.

[image: ][image: ]Zdjęcia poglądowe trasy rowerowej.

1. Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy (planowany termin maj 2023) – do dnia 01.12.2023 roku.
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyżej wymienionych prac z następującą częstotliwością:
· Pkt 1-2. – maksymalnie trzykrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: maj/czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik),
· Pkt 3. – jednokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: wrzesień/październik),
· Pkt. 4,5,6 – maksymalnie sześciokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: co miesiąc w okresie maj/czerwiec – listopad).
3. Wykonawca po zleceniu przez Zamawiającego drogą mailową obowiązku wykonania usług – zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych rozpocząć realizację usług. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania usług w dniu ich rozpoczęcia i wykonaniu usług objętych danych zleceniem, celem dokonania obioru przez Zamawiającego.
5. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
6. Czas realizacji pojedynczych usług:
a. Pkt. 1-2:
· maksymalnie 10 dni od dnia zlecenia realizacji usługi, 
· w powyższą liczbę nie wliczają się dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,
· Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o braku możliwości wykonania usługi w danym dniu (do godziny 10:00) z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. 
· W takim przypadku Zamawiający po sprawdzeniu warunków pogodowych powinien przekazać informację Wykonawcy drogą mailową (do godziny 11:00) o akceptacji bądź braku akceptacji możliwości wykonywania usługi w danym dniu.
· Maksymalny termin na wykonanie usługi – wliczając dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi to 25 dni,
b. Pkt. 3:
· maksymalnie 30 dni od dnia zlecenia realizacji usługi, 
c. Pkt 4-6:
· maksymalnie 24 lub godzin w dni robocze od dnia zlecenia realizacji usługi (do ustalenia na etapie zapytania ofertowego), 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia. 
a. Pkt. 1-2 – Zamawiający gwarantuje wykonanie 2 z 3 zleconych usług,
b. Pkt. 3 – Zamawiający gwarantuje wykonanie 1 zleconej usługi,
c. Pkt 4-6 – Zamawiający gwarantuje wykonanie 3 z 6 zleconych usług.
8. Zamawiający wymaga uzyskania zwolnienia z zakazu od właściciela wałów przeciwpowodziowych (PGW Wody Polskie) dla przejazdu przez wały przeciwpowodziowe pojazdów technicznych służących do wykonania usługi.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia o zezwoleniu na zbieranie odpadów (działalność regulowana) i wpisu do BDO (Baza danych odpadowych) lub umowy zawartej z podmiotem do tego upoważnionym.
10. Forma płatności – po odbiorze wykonanych usług, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru oraz dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

Trasa rowerowa Blue Velo (Szczecin-Dąbie – Lubczyna oraz Lubczyna – Inoujście) została wykonana w ramach projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

[bookmark: _GoBack]Szacowanie wartości zamówienia w postaci tabeli poniżej prosimy przesyłać na adres: sprusiewicz@wzp.pl  do dnia 08 maja 2023 roku.

	L.p.
	Pozycja
	Kwota netto (1 usługi) 
	Kwota brutto (1 usługi)
	Ilość usług
	Kwota netto Razem 
	Kwota brutto Razem

	1
	Koszenie z mulczowaniem (poz. 1-2)
	
	
	3
	
	

	2
	Usunięcie roślinności z kruszywa
(poz. 3)
	
	
	1
	
	

	3
	Sprzątanie i czyszczenie (poz. 4-6)
	
	
	6
	
	

	Razem
	
	



Szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr 95/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
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