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Załącznik nr 2 – Formularz szacowania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia.
	

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na:
                                                   
„Przeprowadzenie analizy danych ewidencyjnych i materiałów archiwalnych działek ewidencyjnych wojewódzkiego pasa drogowego i powiatowego pasa drogowego oraz przeprowadzenie aktualizacji działek ewidencyjnych i punktów granicznych wykazanych w analizie rozbieżności w bazach PZGIK” Województwa Zachodniopomorskiego".
Prosimy o oszacowanie wartości rynkowej Zamówienia dla każdej wybranej przez Wykonawcę Części Zamówienia. Wybrać można dowolną liczbę Części ze wszystkich dostępnych (21).
[bookmark: _GoBack]W ramach wyceny danej Części Zamówienia prosimy o wycenę i określenie wszystkich pozycji w niej zawartych. Przykładowo, jeśli dana część składa się z 1 etapu dla dróg powiatowych i 2 etapów dla dróg wojewódzkich tabela zawierać będzie 6 wierszy (etapy "a" i "b"). Prosimy o wycenę każdej z pozycji.
[bookmark: _Toc210919556]
Informacje o Wykonawcy

Dane Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………...
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………...
Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………………..

Dodatkowe sugestie i uwagi Wykonawcy:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z treścią Przedmiotu Zamówienia (opisanego w Załączniku nr 1) w celu rozeznania rynku dla oszacowania wartości zamówienia na aktualizację danych geodezyjnych dla pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych w bazie ewidencji gruntów i budynków Województwa Zachodniopomorskiego szacowana wartość zamówienia wynosi:
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[bookmark: _Toc210919557]Tabela 1 – Powiat białogardzki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 1
	

	Nazwa powiatu
	Powiat białogardzki
	

	Teryt powiatu
	3201
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	1-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	217,1975
	101
	6954
	2908
	 
	 

	
	1-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	2-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	138,1980
	82
	3957
	2178
	 
	 

	
	2-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	355,3955
	183
	10 911
	5 086
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	1-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	76,7734
	118
	2 346
	1 277
	 
	 

	
	1-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	1-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	45,3904
	90
	1 333
	544
	 
	 

	
	1-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	122,1638
	208
	3 679
	1 821
	 
	 





[bookmark: _Toc210919558]Tabela 2 – Powiat choszczeński
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 2
	

	Nazwa powiatu
	Powiat choszczeński
	

	Teryt powiatu
	3202
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	2-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	141,1263
	114
	4 031
	2 111
	 
	 

	
	2-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	96
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	2-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	156,1100
	135
	4 278
	2 115
	 
	 

	
	2-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	104
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	2-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	59,6167
	50
	1 702
	852
	 
	 

	
	2-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	39
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	2-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	127,4230
	84
	3 061
	1 855
	 
	 

	
	2-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	63
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	2-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	29,0000
	146
	6 626
	3 025
	 
	 

	
	2-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	99
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	513,2760
	930
	19 698
	9 958
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	2-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	158,5127
	271
	4 795
	999
	 
	 

	
	2-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	70
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	2-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	61,2306
	107
	2 080
	707
	 
	 

	
	2-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	32
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	2-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	41,9237
	54
	1 474
	534
	 
	 

	
	2-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	261,6670
	554
	8 349
	2 240
	 
	 





[bookmark: _Toc210919559]Tabela 3 – Powiat drawski
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 3
	

	Nazwa powiatu
	Powiat drawski
	

	Teryt powiatu
	3203
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	3-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	112,5324
	117
	4 248
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	3-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	107,2996
	69
	3 833
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	3-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	79,2742
	50
	2 164
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	3-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	170,3167
	99
	6 882
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	3-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	108,8808
	50
	2 016
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	578,3037
	385
	19 143
	-
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	3-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	36,8920
	16
	902
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	3-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	94,4856
	99
	2 562
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	3-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	127,3536
	181
	3 222
	Do określenia przez Wykonawcę w ramach analizy
	 
	 

	
	3-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	258,7312
	296
	6 686
	-
	 
	 





[bookmark: _Toc210919560]Tabela 4 – Powiat goleniowski
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 4
	

	Nazwa powiatu
	Powiat goleniowski
	

	Teryt powiatu
	3204
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	4-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	227,1804
	276
	7 233
	3 318
	 
	 

	
	4-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	118
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	4-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	124,3668
	111
	3 397
	1 634
	 
	 

	
	4-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	42
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	4-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	171,3699
	167
	5 092
	2 700
	 
	 

	
	4-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	72
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	4-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	116.3895
	116
	3 451
	1 550
	 
	 

	
	4-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	47
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	4-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	91,3478
	97
	2 898
	1 567
	 
	 

	
	4-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	43
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	614,2649
	1 089
	22 071
	10 769
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	4-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	99,5018
	695
	3 590
	573
	 
	 

	
	4-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	23
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	
	 

	2
	4-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	81,0751
	116
	2 166
	922
	 
	 

	
	4-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	90
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	4-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	72,4455
	108
	1 828
	1 115
	 
	 

	
	4-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	30
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	253,0224
	1 062
	7 584
	2 610
	 
	 





[bookmark: _Toc210919561]Tabela 5 – Powiat gryficki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 5
	

	Nazwa powiatu
	Powiat gryficki
	

	Teryt powiatu
	3205
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	5-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	131,6697
	141
	3 622
	494
	 
	 

	
	5-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	77
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	5-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	138,4139
	175
	3 364
	796
	 
	 

	
	5-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	64
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	5-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	250,7627
	152
	4 303
	1 118
	 
	 

	
	5-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	97
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	5-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	85,6523
	69
	2 259
	616
	 
	 

	
	5-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	50
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	606,4986
	825
	13 548
	3 024
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	5-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	92,5490
	186
	1 962
	570
	 
	 

	
	5-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	35
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	5-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	50,6297
	110
	943
	344
	 
	 

	
	5-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	17
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	5-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	173,2889
	402
	3 777
	1 067
	 
	 

	
	5-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	97
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	316,4676
	847
	6 682
	1 981
	 
	 





[bookmark: _Toc210919562]Tabela 6 – Powiat gryfiński
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 6
	

	Nazwa powiatu
	Powiat gryfiński
	

	Teryt powiatu
	3206
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	6-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	202,1450
	509
	5 207
	ISD 1 - 3440; SPD 1- 2982; SPD 2 - 2225; ISD 2 - 1767; SPD 2 i ISD 2 jednocześnie - 1184.
	 
	 

	
	6-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	6-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	191,3462
	382
	5 102
	ISD 1-3078; SPD 1- 2954; ISD 2 -2024; SPD 2 - 2148; SPD 2 i ISD 2 jednoczesnie - 1473
	 
	 

	
	6-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	393,4912
	891
	10 309
	-
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	6-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	397,8219
	291
	8 917
	SPD1-5190; ISD1-5057; SPD2-3727; ISD2-3860; SPD 2 i ISD 2 jednocześnie - 1946.
	 
	 

	
	6-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	6-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	503,1533
	391
	13 049
	SPD1-5992; ISD1 - 5112; SPD2 - 7057; ISD2 - 7937; SPD 2 i ISD 2 jednocześnie - 5989.
	 
	 

	
	6-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	6-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	234,1811
	260
	8 238
	SPD1- 4308; ISD1 - 4340; SPD2 - 3930; ISD 2 - 3898; SPD2 i ISD 2 jednocześnie - 2776.
	 
	 

	
	6-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	1 135,1563
	942
	30 204
	-
	 
	 





[bookmark: _Toc210919563]Tabela 7 - Powiat kamieński
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 7
	

	Nazwa powiatu
	Powiat kamieński
	

	Teryt powiatu
	3207
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	7-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	343,9537
	368
	~5437
	 
	 

	
	7-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	7-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	267,9305
	311
	~5437
	 
	 

	
	7-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	7-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	153,7075
	1 684
	~5437
	 
	 

	
	7-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	765,5917
	2 363
	16 311
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	9-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	152,4557
	631
	7 928
	 
	 

	
	9-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	152,4557
	631
	7 928
	 
	 





[bookmark: _Toc210919564]Tabela 8 – Powiat kołobrzeski
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 8
	

	Nazwa powiatu
	Powiat kołobrzeski
	

	Teryt powiatu
	3208
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	8-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	59,3909
	28
	1 362
	894
	 
	 

	
	8-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	24
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	8-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	73,7586
	76
	2 039
	1 057
	 
	 

	
	8-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	25
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	8-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	94,3889
	52
	2 586
	1 474
	 
	 

	
	8-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	49
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	8-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	96,1159
	283
	3 971
	2 057
	 
	 

	
	8-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	31
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	8-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	131,6050
	165
	4 187
	1 640
	 
	 

	
	8-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	45
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	455,2593
	778
	14 145
	7 122
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	9-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	197,1829
	446
	3 949
	1 663
	 
	 

	
	9-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	109
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	197,1829
	555
	3 949
	1 663
	 
	 





[bookmark: _Toc210919565]Tabela 9 – Powiat koszaliński
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 9
	

	Nazwa powiatu
	Powiat koszaliński
	

	Teryt powiatu
	3209
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	9-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	82,5404
	47
	2 820
	460
	 
	 

	
	9-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	9-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	75,8155
	47
	2 179
	616
	 
	 

	
	9-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	9-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	107,5862
	67
	3 479
	656
	 
	 

	
	9-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	25
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	9-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	78,9861
	46
	2 201
	521
	 
	 

	
	9-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	9-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	131,5421
	60
	3 496
	687
	 
	 

	
	9-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	30
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	476,4703
	382
	14 175
	2 940
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	9-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	104,6231
	52
	1 965
	261
	 
	 

	
	9-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	9-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	117,3236
	56
	2 242
	572
	 
	 

	
	9-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	9-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	116,3571
	51
	3 163
	466
	 
	 

	
	9-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	20
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	338,3038
	219
	7 370
	1 299
	 
	 





[bookmark: _Toc210919566]Tabela 10 – Powiat łobeski
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 10
	

	Nazwa powiatu
	Powiat łobeski
	

	Teryt powiatu
	3218
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	10-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	171.3971
	241
	6 465
	725
	 
	 

	
	10-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	62
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	10-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	200.6939
	253
	5 519
	1 038
	 
	 

	
	10-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	104
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	10-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	168.2158
	281
	4 570
	1 428
	 
	 

	
	10-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	130
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	0,0000
	1 071
	16 554
	3 191
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	10-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	275.2349
	368
	5 957
	858
	 
	 

	
	10-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	74
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	0,0000
	442
	5 957
	858
	 
	 





[bookmark: _Toc210919567]Tabela 11 – Powiat myśliborski
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 11
	

	Nazwa powiatu
	Powiat myśliborski
	

	Teryt powiatu
	3210
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	11-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	138,5574
	115
	3 899
	2 485
	 
	 

	
	11-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	11-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	94,9241
	78
	3 218
	1 794
	 
	 

	
	11-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	11-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	221,8210
	216
	6 999
	3 033
	 
	 

	
	11-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	11-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	146,5455
	171
	5 237
	2 544
	 
	 

	
	11-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	11-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	44,8337
	35
	1 499
	816
	 
	 

	
	11-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	646,6817
	615
	20 852
	10 672
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	11-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	56,9257
	62
	1 689
	988
	 
	 

	
	11-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	11-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	47,0845
	19
	546
	164
	 
	 

	
	11-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	11-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	69,0328
	60
	1 718
	544
	 
	 

	
	11-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	173,0430
	141
	3 953
	1 696
	 
	 





[bookmark: _Toc210919568]Tabela 12 – Powiat policki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 12
	

	Nazwa powiatu
	Powiat policki
	

	Teryt powiatu
	3211
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	12-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	92,3236
	146
	3 660
	470
	 
	 

	
	12-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	61
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	12-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	71,0215
	151
	3 170
	818
	 
	 

	
	12-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	47
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	12-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	92,2662
	181
	3 658
	365
	 
	 

	
	12-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	77
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	12-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	22,7205
	51
	789
	185
	 
	 

	
	12-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	9
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	278,3318
	723
	11 277
	1 838
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	12-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	58,0136
	175
	1 995
	361
	 
	 

	
	12-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	50
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	12-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	19,2192
	90
	888
	53
	 
	 

	
	12-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	7
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	12-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	31,2547
	162
	1 772
	159
	 
	 

	
	12-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	48
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	108,4875
	532
	4 655
	573
	 
	 





[bookmark: _Toc210919569]Tabela 13 – Powiat pyrzycki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 13
	

	Nazwa powiatu
	Powiat pyrzycki
	

	Teryt powiatu
	3212
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	13-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	175,0231
	137
	5 359
	1 329
	 
	 

	
	13-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	13-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	190,3510
	160
	7 116
	1 356
	 
	 

	
	13-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	13-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	119,3747
	137
	5 126
	695
	 
	 

	
	13-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	484,7488
	434
	17 601
	3 380
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	13-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	159,3233
	102
	3 003
	658
	 
	 

	
	13-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	32
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	13-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	61,3791
	92
	2 286
	138
	 
	 

	
	13-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	5
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	220,7024
	231
	5 289
	796
	 
	 





[bookmark: _Toc210919570]Tabela 14 – Powiat sławieński
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 14
	

	Nazwa powiatu
	Powiat sławieński
	

	Teryt powiatu
	3213
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	14-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	 10,4958 m2,            114,74 ar
	87
	4 645
	1 167
	 
	 

	
	14-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	74
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	14-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	 71,9835 M2,            54,55 ar
	79
	3 652
	644
	 
	 

	
	14-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	31
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	14-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	17,6943 m2,          155,29  ar 
	114
	4 569
	718
	 
	 

	
	14-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	96
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	14-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	 9,8090 m2,          119,07 ar 
	80
	3 820
	917
	 
	 

	
	14-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	61
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	-
	622
	16 686
	3 446
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	14-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	4,6654 m2,           25,77 ar
	442
	1 560
	10
	 
	 

	
	14-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	12
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	14-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	18,2196 m2,          32,81 ar
	633
	4 326
	379
	 
	 

	
	14-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	28
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	14-W-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	23,1608 m2,          12,71  ar
	83
	1 015
	86
	 
	 

	
	14-W-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	5
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	-
	1 203
	6 901
	475
	 
	 





[bookmark: _Toc210919571]Tabela 15 – Powiat stargardzki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 15
	

	Nazwa powiatu
	Powiat stargardzki
	

	Teryt powiatu
	3214
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	15-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	~1894
	~1100
	26 337
	Dane do analizy wykonawcy
	 
	 

	
	15-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	15-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	~341
	205
	4 599
	Dane do analizy wykonawcy
	 
	 

	
	15-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	-
	-
	-
	-
	 
	 




[bookmark: _Toc210919572]Tabela 16 – Powiat szczecinecki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 16
	

	Nazwa powiatu
	Powiat szczecinecki
	

	Teryt powiatu
	3215
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	16-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	463,3912
	292
	12 174
	1 783
	 
	 

	
	16-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	224
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	16-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	359,9886
	289
	11 027
	2 484
	 
	 

	
	16-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	64
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	823,3798
	869
	23 201
	4 267
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	16-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	119,7050
	101
	2687
	904
	 
	 

	
	16-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	37
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	16-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	40,2150
	135
	675
	85
	 
	 

	
	16-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	1
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	159,9200
	274
	3 362
	989
	 
	 





[bookmark: _Toc210919573]Tabela 17 – Powiat świdwiński
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 17
	

	Nazwa powiatu
	Powiat świdwiński
	

	Teryt powiatu
	3216
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	17-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	287,1900
	186
	7 804
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	17-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	287,1900
	186
	7 804
	-
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	17-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	144,950
	192
	3 576
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	17-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	144,9500
	192
	3 576
	-
	 
	 



[bookmark: _Toc210919574]Tabela 18 – Powiat wałecki
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 18
	

	Nazwa powiatu
	Powiat wałecki
	

	Teryt powiatu
	3217
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	18-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	80,9367
	61
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	18-P-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	206,2248
	40
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-P-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	3
	18-P-3a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	62,5342
	60
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-P-3b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 3a
	 
	 

	4
	18-P-4a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	116,8040
	113
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-P-4b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 4a
	 
	 

	5
	18-P-5a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	149,5343
	114
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-P-5b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 5a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	616,0340
	388
	-
	-
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	18-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	92,0986
	132
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	2
	18-W-2a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	98,5605
	105
	Dane do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	18-W-2b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 2a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	190,6591
	237
	-
	-
	 
	 





[bookmark: _Toc210919575]Tabela 19 – Miasto Koszalin
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 19
	

	Nazwa powiatu
	Miasto Koszalin
	

	Teryt powiatu
	3261
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	19-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	5,4459
	40
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	5,4459
	40
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	19-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	1,1722
	3
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	1,1722
	3
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	 
	 





[bookmark: _Toc210919576]Tabela 20 – Miasto Świnoujście
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 20
	

	Nazwa powiatu
	Miasto Świnoujście
	

	Teryt powiatu
	3263
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	20-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	68,9821
	208
	3757
	Do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	20-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	68,9821
	79
	565
	-
	 
	 

	Drogi wojewódzkie

	1
	20-W-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	31,1719
	79
	565
	Do analizy Wykonawcy
	 
	 

	
	20-W-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	31,1719
	79
	565
	-
	 
	 



[bookmark: _Toc210919577]Tabela 21 – Miasto Szczecin
	TABELA INFORMACYJNA
	WARTOŚC ZAMÓWIENIA OSZACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

	Nazwa Części Zamówienia
	Część 21
	

	Nazwa powiatu
	Miasto Szczecin
	

	Teryt powiatu
	3262
	

	Numer Etapu w ramach podziału dróg
	Numer Etapu w całości Zamówienia
	Klasyfikacja objęcia Zamówieniem obligatoryjny/opcjonalny
Do uzupełnienia na podstawie umowy partnerskiej i wyników szacowania
	Powierzchnia etapu (ha)
	Szacowania liczba działek ewidencyjnych
	Szacowania liczba punktów granicznych
	Szacunkowa liczba punktów granicznych nie spełniająca wymaganych dokładności
	Proponowana cena [brutto]
	Proponowany termin realizacji zadania (w miesiącach)

	Drogi powiatowe

	1
	21-P-1a
	do uzupełnienia po szacowaniu
	3,8955
	6
	109
	11
	 
	 

	
	21-P-1b
	do uzupełnienia po szacowaniu
	
	6
	Wartości muszą zostać określone przez Wykonawcę po przeprowadzeniu etapu 1a
	 
	 

	ŁĄCZNIE
	3,8955
	12
	109
	11
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